

Constructie P+2E - casa ascensor - corp C6

I.D.: 61233626

Documente participare:

- Caiet de sarcini.semnat.pdf
- Piese desenate.rar
- Autorizatie construire_LIFT.pdf
- Piese desenate.rar.p7s
- Obiective atinse.semnat.PDF
- Clauze contractuale.doc
- Formulare generale.doc
- Formulare.docx
- Instructiuni pentru ofertanti.semnat.pdf
- Piese scrise.rar
- Raport de expertiza tehnica montare lift_scanat.semnat.pdf
- Memoriu tehnic general si de arhitectura DSP - Spital municipal Bailesti_scanat.semnat.pdf
- Piese scrise.rar.p7s
- 17_Devize F1-F5 C6-C9 PTDE - Spital municipal Bailesti_Valoare 0.pdf
- FisaDate_DF1125307.pdf
- DUAЕ_CERERE_140564.xml

Data publicarii	24.09.21	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	05.10.21	Pretul estimativ:	185.713,15 RON - 185.713,15 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Contract de lucrari avand ca scop imbunatatirea conditiilor de transport intre diferite niveluri, a pacientilor nedeplasabili din cadrul Spitalului Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” Bailesti, din cladirile Corp C5 (Cladire spital corp B) - regim de inaltime P+2E si C6 (Cladire spital corp A) - regim de inaltime P+2E prin instalarea unui ascensor cu regim de inaltime P+2E, ce va deservi ambele cladiri (acestea formand un corp comun). Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este in a 4-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Fisa de Date, respectiv 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
