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Actualizare documentatie servicii de proiectare + executie
lucrari la obiectivul de investitii ,,Modernizare parcari in
Municipiul Braila - Str. Pietatii, in jurul Policlinicii nr. 2, Sos.
Buzaului, intre Bl. B19, Bl. B18, BlI2 si Gradinita nr. 55 ; B-dul
Dorobantilor Bl.B16, B18 si B19 ; Cartierul Viziru I, intre Bl. 12,
13 si 14 si Aleea Nada Florilor, Bl. 9”

[.D.: 20271126

Documente participare:
e 7-406605.zip

Data
publicarii

Termenul
limita
pentru
depunere:

Descriere:

06.06.17 Coduri CPV 45223300-9

22.06.17 Pretul estimativ: 1.300.435,00 RON

Obiectul principal il reprezinta proiectarea si executia lucrarilor la obiectivul de investitii
»~Modernizare parcari in Municipiul Braila - Str. Pietatii, in jurul Policlinicii nr. 2, Sos. Buzaului,
intre Bl. B19, Bl. B18, BI2 si Gradinita nr. 55 ; B-dul Dorobantilor Bl.B16, B18 si B19 ; Cartierul
Viziru |, intre Bl. 12, 13 si 14 si Aleea Nada Florilor, Bl. 9” Valoarea estimata totala este de
1.300.435,00 lei fara TVA defalcata astfel: - Proiectare si inginerie - 37.155,00 lei fara TVA -
Cheltuieli pentru investitia de baza - 1.238.510,00 lei fara TVA - Organizare de santier -
24.770,00 lei fara TVA la care se pot adauga cheltuielile diverse si neprevazute in cuantum
de maxim 5 % din investitia de baza si vor fi decontate, doar daca este cazul. Cheltuielie
diverse si neprevazute reprezinta cheltuieli incluse in structura devizului general al
obiectivului de investitii, iar utilizarea sumelor aferente acestora se realizeaza, in functie de
necesitati, prin incheierea unui act aditional la contractul initial. In acest context, actul
aditional va reprezenta expresia aplicarii mecanice a clauzelor contractuale / unei modificari
nesubstantiale in conformitate cu dispozitiile art. 221 din Legea nr. 98/2016.



