

Lucrare de întărire rețea în amonte de punctul de racordare- înlocuire trafo 25 kVA cu trafo 63 kVA la PTA 16 Săliștea de Sus

I.D.: 88714851

Documente participare:

- Intarire Salistea de Sus PTA 16.7z
- BM26_23 Formulare.doc
- FisaDate_DF1194929.pdf
- Anexa 4-Contract sectorial de executie lucrari - Executie.doc
- DUAE_CERERE_245037.xml

Data publicarii	31.10.23	Coduri CPV	45231400-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	16.11.23	Pretul estimativ:	86.823,27 RON - 86.823,27 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Lucrarile necesare a se executa sunt descrise in cadrul documentatiei atasate, avizului CTE si PTE. Durata contractului va fi de: 3 luni Plata se va face prin ordin de plată, în termen de 120 de zile de la data înregistrării facturii la Entitatea contractantă. Pentru calculul valorii estimate a achiziției de 86.823,27 lei fara TVA au fost luate în calcul următoarele capitole și subcapitole din devizul general aprobat : 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala: 500,00 ; 4.1 Constructii si instalatii : 44.285,59; 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 40.950,00; 5.1 Organizare de santier: 1.087,68. NOTA: 1. Nu se va oferta devizul pentru "Probe tehnologice si teste" (cap.6.2 din DG) descris ca si deviz pe obiect "Lucrari PRAM" 2. Sol. de clarificari se vor transmite cu 8 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar rasp. ent. contractante se va transmite inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.
