

Lot 1: Reabilitare și extindere imobil existent - amenajare Casa Etnografica, Galerie Mineralogie Constantin Gruescu, Observator astronomic și amenajare peisageră teren ; Demolare și construire, reabilitare, extindere și amenajare peisageră Muzeul C Lucaci Lot 2: Reabilitare si modernizare strazi in zona de Nord din Bocsa Romana, judetul Caras - Severin

I.D.: 76168366

Documente participare:

- 1_11_REZISTENTA_OBSERVATOR_F3_lista_cantitati-semnat.pdf
- Deviz general Casa Etno-semnat.pdf
- F1 Casa Etno-semnat.pdf
- F2 Casa Etno-semnat.pdf
- arhitectura.part1-semnat.rar
- arhitectura.part2-semnat.rar
- memoriu justificativ Muzeu rev-semnat.pdf
- MUZEU - instalatii.part1-semnat.rar
- MUZEU - instalatii.part2-semnat.rar
- MUZEU - instalatii.part3-semnat.rar
- MUZEU - instalatii.part4-semnat.rar
- MUZEU - instalatii.part5-semnat.rar
- structura.part1-semnat.rar
- structura.part2-semnat.rar
- structura.part3-semnat.rar
- structura.part4-semnat.rar
- structura.part2-semnat.rar.p7s
- structura.part3-semnat.rar.p7s
- structura.part4-semnat.rar.p7s
- 5. F3 fara sume CASA ETNOGRAFICA-semnat.rar
- 5. fara sume Muzeu-semnat.rar
- 6.Liste de cantitati-semnat.pdf
- Autorizatia nr. 29din06.06.2022-semnat.pdf
- arhitectura.part1-semnat.rar.p7s
- arhitectura.part2-semnat.rar.p7s
- arhitectura.part3-semnat.rar
- arhitectura.part4-semnat.rar
- arhitectura.part5-semnat.rar
- CASA ETNOGRAFICA - instalatii.part1-semnat.rar
- CASA ETNOGRAFICA - instalatii.part2-semnat.rar
- CASA ETNOGRAFICA - instalatii.part3-semnat.rar
- CASA ETNOGRAFICA - instalatii.part4-semnat.rar
- CASA ETNOGRAFICA - instalatii.part5-semnat.rar
- memoriu justificativ Casa Etno rev-semnat.pdf
- structura.part1-semnat.rar.p7s
- Autorizatia nr. 30 din 06.06.2022-semnat.pdf
- Deviz general Muzeul Lucaci-semnat.pdf
- III.1.Autorizatia de construire nr.613511.04.2022-semnat.pdf
- III.2.1. Deviz general strazi-semnat.pdf
- Rev strazi Bocsa 2 13.04.2022.part1-semnat.rar
- Rev strazi Bocsa 2 13.04.2022.part2-semnat.rar
- Rev strazi Bocsa 2 13.04.2022.part3-semnat.rar
- Rev strazi Bocsa 2 13.04.2022.part4-semnat.rar
- Rev strazi Bocsa 2 13.04.2022.part5-semnat.rar
- FisaDate_DF1166630.pdf
- Caiet de sarcini lot 1-semnat.pdf
- Caiet de sarcini lot2-semnat.pdf
- Model contract de lucrari-semnat.pdf
- 4. Formulare-semnat.doc
- DUAE_CERERE_204901.xml

• Raspuns consolidat-semnat.rar

Data publicarii	09.12.22	Coduri CPV	45210000-2 45233140-2
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	30.12.22	Pretul estimativ:	9.623.862,24 RON - 9.623.862,24 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contract privind executia de lucrari pentru urmatoarele obiective de investitii: Lot 1: Reabilitare și extindere imobil existent - amenajare Casa Etnografica, Galerie Mineralogie Constantin Gruescu, Observator astronomic și amenajare peisageră teren Demolare și construire, reabilitare, extindere și amenajare peisageră Muzeul C Lucaci Lot 2: Reabilitare si modernizare strazi in zona de Nord din Bocsa Romana, judetul Caras - Severin
