

## **Executie lucrari "Creșterea eficienței energetice a Școlii gimnaziale nr. 2 "Poet Ovidiu" din orașul Ovidiu", Județul Constanta C10-I3-523**

I.D.: 97603225

Documente participare:

- documentatii.7z
  - Expertiza tehnica Scoala nr. 2 Ovidiu\_s.pdf
  - PT SC 2.7z
  - 2. caiet de sarcini sc 2.pdf
  - 31 CONDITII GENERALE contract.pdf
  - 3. model acord contractula sc 2.pdf
  - 3.2 CONDITII SPECIFICE.pdf
  - 4. Detaliere Factor de evaluare.pdf
  - 4. Formulare SC2\_PNRR.pdf
  - F1 sc2.pdf
  - FisaDate\_DF1215528.pdf
  - AC avize.7z
  - Deviz valoare 0.7z
  - DUAЕ\_CERERE\_280793.xml
  - Arhitectura\_si\_Rezistenta\_piese\_desenate\_s.zip
  - Arhitectura\_si\_Rezistenta\_piese\_scrise\_s.zip
  - Instalatii\_piese\_desenate\_s\_2.zip
  - Instalatii\_piese\_scrise\_s.zip
  - raspuns consolidat SC2.pdf
- 

Data publicarii	24.05.24	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	11.06.24	Pretul estimativ:	3.179.243,31 RON - 3.179.243,31 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Autoritatea contractanta este beneficiara contractului de finantare pentru proiectul Creșterea eficienței energetice a Școlii gimnaziale nr. 2 "Poet Ovidiu" din orașul Ovidiu", C10-I3-523 ,contract de finantare nr. 2705/13.02.2023 sursa de finanțare: Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR /2022/C10- (Componenta 10- Fondul Local PNRR), Investiția I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale. Obiectivul general al proiectului vizează realizarea lucrărilor de reabilitare energetică moderată a clădirii publice cu destinația de "scoala primara si gimnaziala", contribuind astfel la îmbunătățirea furnizării de servicii publice la nivel local. Renovarea va conduce la o reducere cu 30% a necesarului de energie primară, conform auditului energetic ce a stat la baza realizării prezentei documentații. Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele: efectuarea lucrărilor de izolare termică a pereților exteriori și a terasei necirculabile, înlocuirea tâmplăriei exterioare neperformantă energetic, modernizarea instalațiilor electrice, modernizarea instalației de încălzire și a instalației de a.c.m., realizarea unor instalații de ventilare/climatizare, montarea unor sisteme solare pentru prepararea apei calde, montarea unor sisteme fotovoltaice pentru producerea energiei electrice astfel încât imobilul rezultat să îndeplinească toate cerințele normelor actuale cu privire la imobile de acest gen. Valoarea estimată este compusă din: 4 Investitia de baza 3.119.454,36 4.1 Construcții si instalații 2.391.557,77 4.1.1 [0005.1] imobil P: Lucrari pentru cresterea eficientei energetice- lucrari eligibile 1,923,272.72 4.1.2 [0005.2] imobil P: Lucrari neeligibile- 468,285.05 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 727,896.59 4.3.1 [0004.1] imobil P: Lucrari pentru cresterea eficientei energetice - lucrari eligibile 727,896.59 4.3.1.1 [0004.1] imobil P: Lucrari pentru cresterea eficientei energetice - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj - lucrari eligibile 727,896.59 5.1 Organizare de santier (Lucrari neeligibile) 59,788.95 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier (Lucrari neeligibile) 47,831.16 5.1.1.1 [0004.3] imobil P+1: Lucrari neeligibile - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 47,831.16 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului (Lucrari neeligibile) 11,957.79 5.1.2.1 [0004.3] imobil P+1: Lucrari neeligibile - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 11,957.79 TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) 3,179,243.31 Beneficiarul final: UAT Oras Ovidiu Beneficiari reali-UAT Oras Ovidiu/ unitatea scolara. Factori interesati : echipa de implementare a proiectului Autoritati implicate in gestionarea asistentei financiare nerambursabile: MDLPA ca beneficiar reforma C10 PNRR Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 12 zile. Termenul limita in care Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: 6 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare simplificat. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor este de 12 zile.

---