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Descriere: ÎIn	cadrul	acestei	proceduri	de	achizitie	autoritatea	contractanta	doreste	achizitionarea
contractului	de	achizitie	publica	avand	ca	obiect:	Proiectare	si	executie	lucrari	pentru
obiectivul	de	investitii	“Modernizare	DJ	207	F,	Padureni-	Iliesi-	Gura	Vaii,	judetul	Bacau"	care
are	ca	scop	realizarea	urmatoarelor	servicii	si	lucrari:	1)	Servicii	de	proiectare,	constand	in:
a)	Elaborarea	documentatie	tehnice	pentru	obtinerea	autorizatiei	de	construire	(DTAC)	b)
Elaborarea	proiectului	de	organizare	a	executiei	lucrarilor	(POE)	c)	Elaborarea	proiectului
tehnic	de	executie,	(PTE+DE+caiete	de	sarcini	pe	spacialitati,	antamasuratori	si	liste	cu
cantitati	de	lucrari)	d)	Servicii	de	actualizare	si	inscriere	in	cartea	funciara	a	urmatoarelor
sectoare	din	DJ	207	F:	de	la	km	25+078	la	km	26+454	(CF	nr.	62596	pe	raza	UAT	Beresti
Bistrita);	de	la	km	26+454	la	km	30+100	(CF	nr.	63176	pe	raza	UAT	Racova)	si	de	la	km
30+138	la	km	33+784	(CF	nr.	63174	pe	raza	UAT	Racova);	e)	Intocmire	documentatie
cadastrala	si	inscriere	in	cartea	funciara	a	podului	amplasat	la	km	30+108	peste	cursul	de
apa	Valea	Rea	Elaborarea	proiectului	tehnic,	a	documentatiei	tehnice	pentru	obtinerea
autorizatiei	de	construire,	a	proiectului	de	organizare	a	executiei	lucrarilor,	detaliilor	de
executie,	caietelor	de	sarcini	se	vor	realiza	in	conformitate	cu	prevederile	din	H.G.	nr.
907/2016	privind	etapele	de	elaborare	si	continutul-cadru	al	documentatiilor	tehnico-
economice	aferente	obiectivelor/proiectelor	de	investitii	finantate	din	fonduri	publice	cu
modificarile	si	completarile	ulterioare,	adaptat	la	specificul	investitiei.	Intocmirea	Planurilor
de	Amplasament	si	Delimitare	a	Imobilului	pentru	acest	sector	de	drum,	va	respecta
Ordinului	700/2014	ANCPI.	Depunerea	documentatiei,	la	Oficiul	de	Cadastru	si	Publicitate
Imobiliara	se	va	face	in	conformitate	cu	prevederile	Regulamentului	de	avizare,	receptie	si
inscriere	in	evidentele	de	cadastru	si	carte	funciara	-	Ordinul	700/2014.	2)	Executia
lucrarilor	pentru	realizarea	obiectivului	de	investitii,	in	conformitate	cu	prevederile
proiectului	tehnic	elaborat	in	etapa	1,	prescriptiilor	tehnice,	standardelor	in	vigoare.	3)
Asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	pe	toata	perioada	de	realizare	a	obiectivului,
inclusiv	receptia	finala	si	intocmire	documentatie	as	build	Nota	A)	In	temeiul	art.	160	alin.1
din	Legea	98/2016	cu	completarile	si	modificarile	ulterioare,	termenul	limita	pana	la	care
operatorii	economici	interesati	de	participarea	la	procedura	de	achizitie	publica	au	dreptul
de	a	solicita	clarificari	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire	este	de	22	zile	inainte	de
teremul	limita	de	depunere	a	ofertelor.	B)	Conform	obligatiilor	prevazute	la	art.	160	alin.2
din	Legea	98/2016	cu	completarile	si	modificarile	ulterioare,	autoritatea	contractanta	va
raspunde	in	mod	clar	si	concret	la	toate	solicitarile	de	clarificari	in	a	11-a	zi	inainte	de
termenul	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor.	Orice	solicitare	de	clarificare	transmisa	dupa
data	mentionata	la	punctul	A),	va	pune	autoritatea	contractanta	in	imposibilitatea	de	a
oferi	un	raspuns	in	termenul	mentionat	la	punctul	B)	si	drept	urmare	orice	solicitare	de
clarificare	in	afara	termenelor	mentionate	se	va	considera	tardiva.	C)	Atat	solicitarile	de
clarificari	ale	operatorilor	economici	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire,	cat	si
raspunsul	autoritatiii	contractante	la	solicitarile	de	clarificari	sau	informatii	suplimentare,
primite	in	conditiile	art,	160	alin.1	din	Lege,	se	posteaza	in	SEAP	la	sectiunea	specifica,
disponibila	in	sistemul	informatic


