

“ Consolidare, remodelare, reamenajare, supraetajare, refunctionalizare si realizare scara exterioara de acces constructie existenta, formata din doua corpuri- Sp+P+1E si un corp -Sp + P +2E, impreuna cu instalatiile interioare aferente”

I.D.: 50293867

Documente participare:

- avize originale str pajurei nr. 15a.pdf
- autorizatie constructii.pdf
- certificat urbanism.pdf
- ctr saLubrizarestudiu geotehnicdeclaratii si formulare.pdf
- dovada luare in evidenta releveu.pdf
- expertiza tehnica de structura .pdf
- incheiere 1295.pdf
- studiu geotehnicrefverificarelegitimatie.pdf
- model contract.docx
- formulare.docx
- arhitectura1.zip
- arhitectura2.zip
- arhitectura3.zip
- arhitectura4.zip
- arhitectura5.zip
- instalatii1.zip
- instalatii2.zip
- rezistenta1.zip
- rezistenta2.zip
- rezistenta3.zip
- rezistenta4.zip
- CENTRALIZATOR PE OBIECTIV.docx
- CENTRALIZATOR F2.pdf
- CORP A.PDF
- CORP B.PDF
- CORP C.PDF
- INST CLIMATIZARE.PDF
- INST CURENTI SLABI DATE SI VOCE.PDF
- INST CURENTI SLABI MONIT VIDEO.PDF
- INST ELECT.PDF
- INST GAZE.PDF
- INST HIDRANTI.PDF
- INST INCALZIRE.PDF
- MEMORIU ARHITECTURA.pdf
- MEMORIU ELECTRICE.pdf
- MEMORIU SANITARE.pdf
- MEMORIU TERMICE.pdf
- INST SANIT.PDF
- LISTA ECHIPMANETE INSTALATII.docx
- REZISTENTA.PDF
- SIST DETECTIE SI AVERTIZARE.PDF
- FisaDate_DF1096518.pdf
- Caiet de sarcini consolidare.pdf
- DUAE_CERERE_87606.xml

Data publicarii	05.10.20	Coduri CPV	45215220-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	26.10.20	Pretul estimativ:	12.061.304,24 RON - 12.061.304,24 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului tehnic conform HG nr. 907/2016, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul :“Consolidare, remodelare, reamenajare, supraetajare, refunctionalizare si realizare scara exterioara de acces constructie existenta, formata din doua corpuri- Sp+P+1E si un corp - Sp + P +2E, impreuna cu instalatiile interioare aferente" Pentru valoarea estimată a prezentei proceduri au fost avute în vedere cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții după cum urmează: Cap. 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică Cap.4. Cheltuieli pentru investiția de bază 4.1 Lucrări construcții și instalații 4.2 Montaj utilaje 4.3 Procurare echipamente Cap. 5 Organizare de șantier Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 8 Termenul limita exprimat in numar de zile in care Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari este în a 6-a zi înainte de depunerea ofertelor.
