

Construirea depozitului ecologic de la Sârbi - Actualizare documentație tehnică și execuție rest de executat, inclusiv măsuri de stabilizare amplasament" în cadrul proiectului ,, Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Maramureș"

I.D.: 55917841

Documente participare:

- Documente rest de executat.part03.rar
- Documente rest de executat.part13.rar
- Documente rest de executat.part12.rar
- Documente rest de executat.part20.rar
- Documente rest de executat.part05.rar
- Documente rest de executat.part09.rar
- FisaDate_DF1110086.pdf
- Documente rest de executat.part22.rar
- Acord contractual.pdf
- Documente rest de executat.part14.rar
- Formulare.doc
- Documente rest de executat.part01.rar
- Documente rest de executat.part04.rar
- Documente rest de executat.part06.rar
- Documente rest de executat.part19.rar
- Documente rest de executat.part11.rar
- Documente rest de executat.part15.rar
- Documente rest de executat.part16.rar
- Documente rest de executat.part25.rar
- Documente rest de executat.part17.rar
- Documente rest de executat.part18.rar
- Documente rest de executat.part02.rar
- Documente rest de executat.part07.rar
- Caiet de sarcini.pdf
- Documente rest de executat.part08.rar
- Documente rest de executat.part24.rar
- Documente rest de executat.part21.rar
- Conditii specifice si generale.pdf
- Documente rest de executat.part23.rar
- Documente rest de executat.part10.rar
- DUAE_CERERE_113871.xml
- fise tehnice.zip
- EN1027667.docx
- EN1027666.docx

Data publicarii 10.04.21 Coduri CPV 45000000-7 45111230-9 45112500-0 45222110-3 71322000-1

Termenul limita pentru depunere: 22.06.21 Pretul estimativ: 166.426.216,25 RON - 166.426.216,25 RON

Descriere: Obiectul contractului de achiziție publică constă în actualizarea documentației tehnico-economice cu toate măsurile suplimentare necesare pentru stabilizarea amplasamentului, verificarea documentației tehnice prin verificatori tehnici atestați independenți, asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor rămase de executat și execuția tuturor lucrărilor necesare pentru finalizarea și operaționalizarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor de la Sârbi, comuna Fărcașa, județul Maramureș. Antreprenorul va actualiza documentația tehnico-economică cu toate măsurile suplimentare necesare pentru stabilizarea amplasamentului, va realiza toate lucrările pentru funcționarea în parametri de calitate a investițiilor din amplasament pentru finalizarea și operaționalizarea CMID. Antreprenorul își va derula activitățile contractuale având la bază toate documentele proiectului tehnic inițial (planșe, memorii tehnice, caiete de sarcini, expertize, dispoziții de șantier), avize și acorduri conform Certificatului de Urbanism, liste cu stocurile de materiale și echipamente puse la dispoziție de Beneficiar. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare în a 11-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor, în măsura în care aceste solicitări vor fi adresate în termenul prevăzut la secțiunea I din Fișa de Date, respectiv 15 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
