

Proiectare și execuție lucrări de modernizare a infrastructurii secundare de irigații în cadrul proiectului "REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII SECUNDARE DE IRIGAȚII APARTINÂND O.U.A.I. 22M DEDULEȘTI ISG, JUDEȚUL BRĂILA, DIN AMENAJAREA HIDROTEHNICĂ IANCA - SURDILA GRECI"

I.D.: 66905299

Documente participare:

- FisaDate_DF1139698.pdf
- 4. Model Contract PE 22M.pdf
- 4.2 Formulare pentru ofertanti 1-7 22M.pdf
- 4.4 DUAЕ DEDULEȘTI.pdf
- 5. DALIcompletari.pdf
- 5. Form13 grafic executie general.pdf
- 6. F 8 - Model propunere tehnica PE.pdf
- 7.Decl art21 OUAІ 22M.pdf
- 9.2 CU SPP 22 M.pdf
- 9.3 Decizia incadrare APM 22M.pdf
- Formular 9 - Model propunere finan. PE.pdf
- Formular 10 - factori atribuire.pdf
- Formular 11 - subcontractare lucrari.pdf
- Formular 12 - lucrari subcontractanti.pdf
- 3. FisaDate DEDULEȘTI IS.pdf
- DUAЕ CERERE_158032.xml

Data publicarii	08.03.22	Coduri CPV	45232120-9 71200000-0 71300000-1 71322000-1
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	29.03.22	Pretul estimativ:	4.519.627,50 RON - 4.519.627,50 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectare și execuție lucrări de modernizare a infrastructurii secundare de irigații în cadrul proiectului "REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII SECUNDARE DE IRIGAȚII APARTINÂND O.U.A.I. 22M DEDULEȘTI ISG, JUDEȚUL BRĂILA, DIN AMENAJAREA HIDROTEHNICĂ IANCA - SURDILA GRECI" Contractul constă în: a) Servicii de proiectare: - Elaborare proiect tehnic de execuție care cuprinde detaliile de execuție (la care se adauga PAC/PAD după caz - Proiectul pentru autorizarea lucrărilor de construcție/desființare) - Asistență tehnică din partea proiectantului b) Organizare de șantier c) Execuție lucrări de construcții-montaj aferente obiectivului de investiție "REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII SECUNDARE DE IRIGAȚII APARTINÂND O.U.A.I. 22M DEDULEȘTI ISG, JUDEȚUL BRĂILA, DIN AMENAJAREA HIDROTEHNICĂ IANCA - SURDILA GRECI" care vor consta din: Retehnologizarea stației de pompare SPP 22 M Înlocuirea instalațiilor hidromecanice existente în stația de pompare SPP 22 M Lucrări de reparații-construcții în stația de pompare SPP 22 M Modernizarea și retehnologizarea sistemului de alimentare și distribuție a energiei electrice în stația de pompare SPP 22 M Înlocuiri conducte Reabilitare noduri hidrotehnice. Numărul zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 8 zile Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări transmise în termen cu 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
