

Execuție lucrări în cadrul proiectului Reabilitare poduri și punți pietonale, oraș Uricani, județ Hunedoara

I.D.: 47901502

Documente participare:

- Raspuns clarificari-semnat.rar
- raspuns clarificari poduri punti-semnat.pdf
- Uricani retete-semnat.xls
- Avize-semnat.rar
- Studii-semnat.rar
- Caiete de sarcini-semnat.rar
- Liste de cantitati-semnat.pdf
- PT PASARELA URICANI-semnat.rar
- PT POD VALOMIR-semnat.rar
- PT PUNTE VALEA DE BRAZI-semnat.rar
- PT. POD CAMPUL LUI NEAG-semnat.rar
- PT. PUNTE CAMPUL LUI NEAG-semnat.rar
- VOL. I - PAC poduri si punti - 2020-semnat.docx
- VOL. I - PT poduri si punti - 2020-semnat.docx
- Model contract executie bun-semnat.doc
- Modele de Formulare bun-semnat.doc
- Expertiza tehnica poduri si punti.part2-semnat.rar
- Expertiza tehnica poduri si punti.part1-semnat.rar
- Caiet de sarcini-semnat.docx
- FisaDate_DF1086744.pdf
- DUAE_CERERE_70905.xml

Data publicarii	18.06.20	Coduri CPV	45221119-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	08.07.20	Pretul estimativ:	3.746.693,26 RON - 3.746.693,26 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Conform documentației și a caietelor de sarcini. Valoarea estimată a contractului de execuție lucrări este determinată în funcție de documentațiile tehnico - economice, respectiv proiect tehnic, inclusiv devizele cu cantități de lucrări: 3.746.693,26 lei fără TVA inclus, defalcată astfel: - cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de bază = 3.724.347,18 lei fără TVA - cap. 5.1 Organizare de șantier = 22.346,08 lei fără TVA. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 12. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 6 zile.
