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Descriere: Achiziţia	serviciilor	de	proiectare,	asistenţă	tehnică	şi	execuţie	pentru	lucrarea	"
ÎNLĂTURAREA	EFECTELOR	CALAMITĂŢILOR	DIN	PERIOADA	14-	19.06.2020,	REFACERE	POD
PESTE	RÂUL	TIMIŞ".Descrierea	achiziţiei	publice:	se	doreşte	achiziţia	serviciilor	de	proiectare,
asistenţă	tehnică	şi	execuţie	pentru	lucrarea	"	Înlăturarea	efectelor	calamităţilor	din
perioada	14-19.06.2020,	refacere	pod	peste	râul	Timiş	".Având	în	vedere	avarierea	podului
de	pe	DJ	582	din	localitatea	Slatina	Timiş	produsă	de	fenomene	hidrometereologice,	s-a
constatat	faptul	că	podul	respectiv	prezintă	numeroase	degradări	ale	structurii	de
rezistenţă,	aparatele	de	reazem	din	oţel	fiind	puternic	degradate,	calea	de	pod	la	nivel	de
beton	asfaltic	prezintă	o	suprafaţă	cu	planeitate	satisfăcătoare,	dar	cu	numeroase	fisuri	şi
crăpături	în	zona	rosturilor	şi	material	granular	instabil,	pe	feţele	laterale	ale	grinzilor
marginale	se	văd	urme	lăsate	de	apele	meteorice	scurse	prin	gurile	de	scurgere	şi	alte
numeroase	avarii,	considerăm	că	traficul	rutier	nu	se	mai	poate	desfăşura	în	condiţii	de
siguranţă.	Autoritatea	contractantă	initiaza	procedura	de	achizitie	publica	de	lucrări	sub
clauza	suspensiva.	Clauza	suspensivă	presupune	încheierea	contractului	de	achiziţie	publică
prin	condiţionarea	acestuia	de	încheierea	contractului	de	finanţare	sau	de	alocarea	de
credite	bugetare	pentru	acest	obiectiv	de	investiţii	de	către	autoritatea	contractantă,
semnarea	contractului	realizându-se	cu	respectarea	dispoziţiilor	Ordinului	1792/2002	pentru
aprobarea	Normelor	Metodologice	privind	angajarea,	lichidarea,	ordonanţarea	şi	plata
cheltuielilor	instituţiilor	publice,	precum	şi	organizarea,	evidenţa	şi	raportarea
angajamentelor	bugetare	şi	legale.	În	cazul	în	care	contractul	de	finanţare	nu	va	fi	semnat,
autoritatea	contractantă	va	putea	aproba,	pentru	anul	semnării	contractului,	o	sumă
reprezentând	contravaloarea	lucrărilor	aferente	acestuia.	Autoritatea	contractantă
precizează	că	va	încheia	contractul	cu	ofertantul	declarat	câştigător	numai	în	măsura	în
care	fondurile	necesare	achiziţiei	vor	fi	asigurate	prin	semnarea	contractului	de	finanţare
sau	prin	alocare	de	fonduri	din	bugetul	local	conform	menţiunilor	de	mai	sus.	În	cazul	în
care,	indiferent	de	motive,	contractul	de	finanţare	nu	se	va	semna	sau	nu	vor	putea	fi
aprobate	fonduri	din	bugetul	local	conform	menţiunilor	din	prezenta	secţiune,	autoritatea
contractantă	îşi	rezervă	dreptul	de	a	aplica	prevederile	art.	212	alin	(1)	lit.	c)	din	Legea
98/2016.	Ofertanţii	din	cadrul	acestei	proceduri	acceptă	că	autoritatea	contractantă	şi/sau
finanţatorul	nu	pot	fi	considerate	răspunzătoare	pentru	vreun	prejudiciu	în	cazul	anulării
procedurii	de	atribuire,	indiferent	de	natura	acestuia	şi	indiferent	dacă	autoritatea
contractantă	şi/sau	finanţatorul	au	fost	notificate	asupra	existenţei	unui	asemenea
prejudiciu.	Ofertanţii	din	cadrul	acestei	proceduri	îşi	asumă	întreaga	răspundere	în	raport
cu	eventualele	prejudicii	pe	care	le-ar	putea	suferi	în	situaţia	aplicării	clauzei.Obiectivul
general:	achiziţia	serviciilor	de	proiectare,	asistenţă	tehnică	şi	execuţie	pentru	lucrarea	"
ÎNLĂTURAREA	EFECTELOR	CALAMITĂŢILOR	DIN	PERIOADA	14-	19.06.2020,	REFACERE	POD
PESTE	RÂUL	TIMIŞ"	Valoarea	totală	estimată	fără	TVA:	4.395.244,07	lei;-	documentaţii	suport
şi	cheltueli	pentrut	obţinerea	de	avize,	acorduri	şi	autorizaţii	–	3.500,00	lei;-	documentaţii
tehnice	necesare	în	vederea	obţinerii	avizelor	,	acordurilor,	autorizaţiilor	–	4.500,	00	lei;-
proiect	tehnic	şi	detaliu	de	execuţiei	–	110.000,00	lei:-	asistenţă	tehnică	din	partea
proiectantului	15.000,00	lei-	cheltuieli	pt	investiţia	de	bază	–	4.232.244,07	lei;-	organizare
de	şantier	-	30.000	lei.Autoritatea	contractantă	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor
solicitărilor	de	clarificare	în	a	6	a	zi	înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor,	in	masura
in	care	aceste	solicitari	vor	fi	adresate	in	termenul	de	11-zile	inainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor.


