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Descriere: Contractul	are	ca	obiect	execuţia	lucrărilor	de	construcţii	si	instalaţii	în	vederea	reabilitării
moderate	a	clădirii	sediului	primăriei	şi	căminului	cultural	din	localitatea	Buciumi,	comuna
Buciumi,	în	cadrul	proiectului	"Creşterea	eficienţei	energetice	a	clădirii	sediului	primăriei	şi
căminului	cultural,	localitatea	Buciumi,	comuna	Buciumi,	judeţul	Sălaj",	proiect	finanţat	prin
Planul	Naţional	de	Redresare	şi	Rezilienţă.	Valoarea	totala	estimata	a	lucrarilor	este	de
1.346.234,54	lei	fara	TVA	compusa	din:	a)	Cap	4.1.	Constructii	si	instalatii:	948.385,57	lei
fara	TVA;	b)	Cap.	4.2.	Montaj	utilaje,	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale:	56.355,28	lei
fara	TVA	c)	Cap.	4.3.	Utilaje,	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	care	necesită	montaj:
341.493,69	lei	fara	TVA	AC	isi	rezerva	dreptul	de	a	efectua	modificari	ale	ctr.	-	art.	221	din
Legea	98/2016	cu	privire	la	urmatoarele	aspecte:	Modificari	generate	de	solicitari	ale
proprietarilor	retelelor	de	utilitati;	modificari	ale	duratei	de	executie	ca	urmare	a	aparitiei
unor	elemente	independente	de	vointa	Achizitorului	sau	Contractantului	(epidemiile,
pandemiile,	cutremurele,	inundatiile,	alunecarile	de	teren,	incendiile,	razboaiele,	revolutiile,
decesul	persoanelor	responsabile,	imbolnaviri,	imposibilitatii	desfasurarii	activitatilor	de
catre	personal	din	diferite	motive,	reducerile	bugetare,	nealocarea	de	catre	finantatorul
proiectului	a	sumelor	necesare	potrivit	contractului	de	finantare,	modificari	tehnice	in
proada	de	executie	etc);	modificari	legislative	sau	de	norme	tehnice/stasuri/normative/
standarde;	modificari	generate	de	cerinte	ale	autoritatilor	de	mediu;	modificari	generate	de
autoritati	locale/centrale,	cerute	prin	diverse	avize/acorduri/autorizatii;	modificari	generate
de	act.	pret;	modificari	generate	de	renuntarea/modificarea	/	suplimentarea	unor	categorii
de	lucrari;	modificari	generate	de	optimizarea	proiectului	si	adaptarea	lacontextul	practic	si
concret;	modificari	generate	de	includerea	de	noi	subcontractanti	si/sau	inlocuirea
subcontractantilor	initiali;	modificari	generate	de	schimbarea	personalului	cheie;	modificari
generate	inlocuirea/schimbarea	contractantului;	modificari	generate	de	expertize	tehnice;
modificari	ale	valorii	contractului	prin	diminuarea	sau	suplimentarea	valorii	acestuia	urmare
a	modificarilor	mentionate	mai	sus,	dar	fara	sa	se	aduca	atingere	art.	221	din	Legea
98/2016.	De	asemenena,	tinand	cont	ca	procedura	de	atribuire	este	pentru	executie	de
lucrari,	ofertele	se	vor	intocmi	pornind	de	la	cantitatile	de	lucrari	estimate	in	proiectul
tehnic,	precum	si	a	faptului	ca	pretul	final	ce	urmeaza	a	fi	platit	se	va	determina	doar	dupa
executia	lucrarilor,	pe	baza	cantitatilor	de	lucrari	efectiv	executate	(dupa	masuratori)	pentru
finalizarea	investitiei,	valoarea	contractului	semnat	cu	ofertantul	desemnat	castigator	poate
suferi	modificari	din	punct	de	vedere	financiar	in	sensul	suplimentarii/	diminuarii	valorii
acestuia.	Durata	contractului	de	execuţie	a	lucrărilor	este	de	12	luni	de	la	data	mentionata
in	Ordinul	de	Incepere	al	Lucrarilor	si	perioada	de	garanţie	a	lucrărilor	şi	de	notificare	a
defectelor	de	36	de	luni	(3	ani)	de	la	data	receptiei	la	terminarea	lucrarilor.	Nota:	Conform
prevederilor	art.	161	alin.	(1)	si	(2)	din	Legea	nr.	98/2016,	Autoritatea	contractanta	va
răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor	solicitărilor	de	clarificare/informaţiilor	suplimentare
adresate	de	operatorii	economici,	cu	6	zile	înainte	de	data	limita	de	depunerea	ofertelor,	în
măsura	in	care	solicitările	de	clarificări	sunt	transmise	Autorităţii	contractante	cu	cel	puţin	9
zile	înainte	de	data	limita	de	depunerea	ofertelor	(termen	conform	art.	160	alin.	(1)	din
Legea	98/2016	cu	modificările	şi	completările	ulterioare),	precizat	la	cap.	I.1.	din	Fisa	de
date	(9	zile	înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor)


