

**"Execuție lucrări pentru realizarea primei etape, pentru  
extinderea depozitului de zgură și cenușă Gârla, realizat în  
soluția de șlam dens din cadrul Sucursalei Electrocentrale  
Rovinari"**

I.D.: 70333283

---

Data publicarii	20.06.22	Coduri CPV	45247200-2
--------------------	----------	------------	------------

---

Descriere: Intreaga lucrare cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini. "Execuție lucrări pentru realizarea primei etape, pentru extinderea depozitului de zgură și cenușă Gârla, realizat în soluția de șlam dens din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari, conform Caiet de Sarcini nr. 68 / 17.01.2022; - Valoarea estimată fără TVA, (numai în cifre): 22.966.000,00 lei fara TVA

---