

Proiectare și execuție Althera - Centru de Terapii Alternative în Maramureș din cadrul proiectului ALTHERA - Alternative Therapies în Maramures and Ivano - Frankivsk cod 1HARD/4.1/37

I.D.: 59219528

Documente participare:

- ALTHERA - Extras_Informare_nov 2019.pdf
- Studiu Geotehnic.pdf
- A. 03 Plan Etaj dtac.pdf
- A. 03 Plan Etaj sf.pdf
- A. 04 Plan invelitoare dtac.pdf
- A. 04 Plan invelitoare sf.pdf
- A. 05 Sectiune.pdf
- A. 06 Fatada principala.pdf
- A. 07 Fatada Posterioara.pdf
- A. 08 Fatada Lat. Stanga-Posterioara.pdf
- A. 09 Fatda lat. Dreapta.pdf
- A. 10 Sectiune B-B DTAC.pdf
- A. 10 Sectiune B-B.pdf
- A. 11 Fatada principala DTAC.pdf
- A. 00 Plan de incadrare dtac.pdf
- A. 00 Plan de incadrare sf.pdf
- A. 00 Plan Incadrare siguranta dtac.pdf
- A. 00 Plan Incadrare siguranta sf.pdf
- A. 01 Plan de sistematizare dtac.pdf
- A. 01 Plan de sistematizare sf.pdf
- A. 01 Plan de situatie.pdf
- A. 01_ Plan de organizare santier dtac.pdf
- A. 01_ Plan de organizare santier sf.pdf
- A. 02 Plan parter dtac.pdf
- A. 02 Plan parter sf.pdf
- Studiul de fezabilitate.pdf
- A.12 Fatada post DTAC.pdf
- A.12 Fatada post SF.pdf
- A.13 Fatada lat. dr DTAC.pdf
- A.14 Fatada lat st DTAC.pdf
- A.14 Fatada lat. st SF.pdf
- Arhitectura.dwg
- DTAC - Arhitectura partea desenata-compressed.pdf
- DTAC - Arhitectura partea scrisa.pdf
- DTAC - Instalatii electrice partea scrisa.pdf
- DTAC - Instalatii electrice partea desenata.PDF
- DTAC - Instalatii sanitare partea desenata.pdf
- DTAC - Instalatii sanitare partea scrisa.pdf
- DTAC - Instalatii termice partea desenata.PDF
- DTAC - Instalatii termice partea scrisa.pdf
- DTAC - Rezistenta partea desenata.pdf
- DTAC - Rezistenta partea scrisa.pdf
- electrice p scrisa scanate dupa 29.11.2019.pdf
- Referat de verificare B1 Cc D.pdf
- Lapusel-Curbe de nivel.dwg
- Studiu topografic Maramures.pdf
- 2 Scheme.dwg
- 1 Centru terapie Maramures.dwg
- IS 01-A1.pdf
- IS 02 -A1.pdf
- IS 02-A2.pdf
- IS 03 - A1.pdf
- IS 04 - A1.pdf

- IS 04 - A2.pdf
- IS 04 - A2.pdf.p7s
- IT 01 - A1.pdf
- IT 02 - A2.pdf
- ALTHERA - Acord drumuri si poduri2019.pdf
- ALTHERA - APM decizie etapa incadrare- final.pdf
- ALTHERA - Autorizatie Acces drum2020 iunie.pdf
- ALTHERA - Autorizatie de construire ALTHERA 100220.pdf
- ALTHERA - aviz DSPMM.pdf
- ALTHERA - aviz ELECTRICA.pdf
- ALTHERA - Aviz incadrare initiala APM 2019.pdf
- ALTHERA - aviz ISU.pdf
- Instaltii maramures_18.11.2019 pt electrice 1-IDSAI.01 A1.pdf
- ALTHERA - aviz Orange.pdf
- ALTHERA - Aviz Telekom.pdf
- ALTHERA - aviz VITAL.pdf
- ALTHERA - Certificat urbanism.pdf
- Instalatii electrice.dwg
- Instaltii maramures_18.11.2019 pt electrice 1-IDSAI01-2 A3.pdf
- FisaDate_DF1119877.pdf
- acord contractual reviuut.pdf
- Caiet de sarcini rev..pdf
- Anexa detalieri factori de evaluare.pdf
- Conditii specifice- Conditii generale Acord contractual.pdf
- Formulare rev..doc
- Instaltii maramures_18.11.2019 pt electrice 1-IDSAI.03 A3.pdf
- Instaltii maramures_18.11.2019 pt electrice 1-IDSAI.02 A1.pdf
- Referat verificare A1 A2 A3.pdf
- Referat verificare E F.pdf
- Referat verificare le.pdf
- Referat verificare ls.pdf
- Referat verificare lt.pdf
- Instaltii maramures_18.11.2019 pt electrice 1-IE.00 A1.pdf
- Instaltii maramures_18.11.2019 pt electrice 1-IE.01 A1.pdf
- Instaltii maramures_18.11.2019 pt electrice 1-IE.01-2 A3.pdf
- Instaltii maramures_18.11.2019 pt electrice 1-IE.02 A1.pdf
- Instaltii maramures_18.11.2019 pt electrice 1-IE.03 A3.pdf
- SF REVIZIE 01.dwg
- SF REVIZIE 01-R 01.pdf
- SF REVIZIE 01-R 02.pdf
- SF REVIZIE 01-R 03.pdf
- SF REVIZIE 01-R 04.pdf
- SF REVIZIE 01-R 05.pdf
- ALTHERA - dovada luare in evidenta.pdf
- ALTHERA - Extras CF 2018.PDF
- DUAE_CERERE_130341.xml
- Clarificare din oficiu.pdf
- ACN clarific of MM.pdf
- EN1030229.docx
- EN1030220.docx

Data publicarii	26.07.21	Coduri CPV	45210000-2 71220000-6 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	25.08.21	Pretul estimativ:	11.942.768,00 RON - 11.942.768,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului îl reprezintă realizarea serviciului de proiectare , Asistență tehnică din partea proiectantului și implementarea acestuia prin execuția de lucrări de construire a unui Centru de terapii alternative în Maramureș. Atribuirea contractului de lucrări având ca obiect execuția de lucrări și prestarea de servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului are fazele: Proiectul tehnic de execuție (PT+CS+DDE); Revizuire Autorizație de construire (daca este cazul) - Asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor (inclusiv fazele determinante și eventuale modificări ale proiectului); - Verificarea tehnică de specialitate a proiectului Execuția lucrărilor în termen; Întocmire raport la terminarea execuției lucrărilor permanente; Întocmire Program de urmărire a comportării lucrării în timp; Întocmire Carte Tehnică a Construcției; Întocmire Proiect "as-built" pentru obiectivul de investiții. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare în a 8-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor, în măsura în care aceste solicitări vor fi adresate în termenul prevăzut la secțiunea I din Fișa de Date, respectiv 14 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
