
I.D.:	39206577

Studiu	de	fezabilitate	pentru	obiectivul	mixt	de	investiţii
"Modernizare	centru	educativ	–	Centrul	Educativ	Târgu	Ocna"

Documente	participare:
FisaDate_DF1065974.pdf
Formulare_11_10.doc
Draft	contract	de	servicii	proiectare	faza	SF11_10.docx
Caiet	de	sarcini_11_10.pdf
Anexa	1	_	caiet	sarcini_11_10.pdf
DUAE_CERERE_35933.xml

Data
publicarii

18.10.19 Coduri	CPV 79314000-8

Termenul
limita
pentru
depunere:

18.11.19 Pretul	estimativ: 105.574,54	RON	-	105.574,54	RON

Descriere: Studiu	de	fezabilitate	pentru	obiectivul	mixt	de	investiţii	"Modernizare	centru	educativ	–
Centrul	Educativ	Târgu	Ocna"	care	cuprinde	următoarele	obiecte	de	investiţii:	o1)
Modernizare	Pavilion	deţinere	C22	(secţia	1)	o2)	Modernizare	Dormitor	D3	–	C12	(secţia	2)
o3)	Transformare	şi	extindere	Sală	de	mese	–	C15	în	bloc	alimentar	(sală	de	mese,
bucătărie	şi	spaţii	de	depozitare)	o4)	Transformare	clădirea	C21	în	cabinet	medical	şi	punct
farmaceutic	o5)	Transformare	Club	bibliotecă	–	C11	în	atelier	de	sudură	o6)	Amenajare	mini-
teren	de	fotbal	pentru	secţia	2	o7)	Copertine	pentru	spaţiile	de	plimbare,	aferente	secţiilor
1	şi	2	Serviciile	de	proiectare	constau	în:	a)	efectuarea	studiului	geotehnic	la	terenul	pe
care	se	va	realiza	extindere	sălii	de	mese	şi	verificarea	acestuia	la	cerinţa	de	calitate	Af;	b)
efectuarea	expertizei	tehnice	la:	-	pavilion	deţinere	C22	–	secţia	1	-	dormitor	D3	–	C12	–
secţia	2	-	clădirea	C21	-	sală	de	mese	–	C15	c)	efectuarea	auditului	energetic	la	clădirile
menţionate	la	obiectele	de	investiţii	o1),	o2),	o3)	şi	o4);	d)	întocmirea	documentaţiilor
necesare	eliberării	avizelor/acordurilor	stabilite	prin	certificatul	de	urbanism	şi	obţinerea
acestora,	inclusiv	a	avizului/autorizaţiei	de	securitate	la	incendiu	precum	şi	a	scenariului	de
securitate	la	incendiu.	Taxele	de	depunere	pentru	obţinerea	avizelor	vor	fi	decontate
separat	de	către	autoritatea	contractantă,	pe	bază	de	documente	justificative;	e)
întocmirea	SF	pentru	obiectivul	mixt	de	investiţii;	studiul	de	fezabilitate	va	fi	însoţit	şi	de:	-
graficul	de	execuţie	a	lucrărilor	propuse	pentru	fiecare	obiect	din	cadrul	obiectivului	mixt	de
investiţii;	-	caietul	de	sarcini	pentru	demararea	procedurii	de	realizare	a	PTH	+	DE+DTAC.
Obs:	Autoritatea	contractantă	va	răspunde	mod	clar	şi	complet	tuturor	solicitărilor	de
clarificare/informaţiilor	suplimentare	primite	din	partea	ofertanţilor	cu	cel	puţin	3	zile	înainte
de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor.


