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Servicii	de	elaborare	a	documentatiilor	tehnice	PT,	DTAC,
verificare	tehnica,	asistenta	tehnica,	si	Executie	lucrari	si
organizare	de	santier	pentru	proiectul	«	Cresterea	eficientei
energetice	a	blocului	de	locuinte	60,	Aleea	Streiului	din
municipiul	Deva»	cod	SMIS	117066
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documente	DALI.rar
draft	contract.pdf
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DUAE_CERERE_68417.xml

Data
publicarii

28.05.20 Coduri	CPV 45000000-7

Termenul
limita
pentru
depunere:

18.06.20 Pretul	estimativ: 2.194.441,40	RON	-	2.194.441,40	RON



Descriere: Avand	in	vedere	obiectul	contractului	care	consta	in:	Servicii	de	elaborare	a	documentatiilor
tehnice	PT,	DTAC,	verificare	tehnica,	asistenta	tehnica,	si	Executie	lucrari	si	organizare	de
santier	pentru	proiectul	«	Cresterea	eficientei	energetice	a	blocului	de	locuinte	60,	Aleea
Streiului	din	municipiul	Deva»	cod	SMIS	117066,	acestea	constau	in:	1.	Servicii	de	proiectare
unde	vor	fi	elaborate	următoarele	documentaţii:	-	Documentatia	tehnica	pentru	autorizarea
lucrarilor	de	construire(D.T.A.C.)	+	Documentatia	tehnica	de	organizare	a	executiei	lucrarilor
(D.T.O.E.),	-	Documentatii	pentru	obtinere	avize	/	acorduri,	-	Proiect	tehnic	de	executie	+
Detalii	de	executie	+	Caiete	de	sarcini	+	Liste	de	cantitati	-	Verificare	proiect	pe	specialitati
-	Asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pe	perioada	de	executie	a	lucrarilor	2.Lucrari
principale	ce	se	vor	executa:	A.	Lucrări	de	reabilitare	termică	a	anvelopei	•	Izolarea	termică
a	faţadelor	–	parte	opacă	•	Izolarea	termică	a	faţadei	–	parte	vitrata	–	prin	înlocuirea
tâmplăriei	exterioare	existente	•	Inchiderea	balcoanelor	cu	tamplarie	termoizolanta	•	Termo-
hidroizolarea	acoperişului	de	tip	terasă	–	•	Izolarea	termică	a	planşeului	peste	subsol-	B.
Alte	activitati	care	conduc	la	indeplinirea	realizarii	obiectivelor	componentei	•	Înlocuirea
lifturilor	Lucrari	impuse	pentru	inlocuirea	lifturilor:	-	Demontarea	liftului	existent;	-
Procurarea,	livrarea,	montarea	si	punerea	in	functiune	a	liftului	nou;	-	Intocmirea
documentelor	solicitate	de	inspectorul	de	specialitate	din	cadrul	ISCIR,	pentru	fiecare	etapa
a	montarii	precum	si	intocmirea	instructiunilor	de	exploatare	si	calculul	eficientei	energetice
emise	pentru	liftul	montat;	-Verificarea	rezistentei	prizei	de	pamant	si	eventual	refacerea
acesteia,	care	se	va	realiza	cu	un	laborator	autorizat.	-	Intocmirea	documentatiei	tehnice	de
prezentare	a	lucrarilor	de	montare	si	a	documentatiei	tehnice	de	autorizare	a	functionarii
ascensorului	si	avizarea	acestora	la	ISCIR	C.	Măsurile	conexe	care	contribuie	la
implementarea	componentei	(care	nu	conduc	la	creşterea	eficienţei	energetice)	includ
lucrari	de	intervenţie/activităţi	aferente	investiţiei	de	bază.	•	conform	DALI	anexat	D.
Organizare	de	santier	Numarul	de	zile	pana	la	care	operatorii	economici	pot	adresa
intrebari/clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	este	de	11	zile.	Autoritatea
contractanta	va	raspunde	tuturor	solicitarilor	de	clarificari/informatiilor	suplimentare	in	a	6	a
zi	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


