

**Proiectare - faza adaptare la amplasament, execuție lucrări si asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor aferente obiectivului de investitii:
"Construirea, echiparea si operationalizarea unei crese mici pentru maxim 4 grupe/40 copii in orasul Comanesti, judetul Bacau"**

I.D.: 81798952

Documente participare:

- Draft Contract PE PNRR FINAL 05.05.2023.pdf
- Formulare pe.docx
- Strategie contractare_Cresa mica Comanesti BC.docx
- DT.part3.rar
- DT.part1.rar
- DT.part2.rar
- FisaDate_DF1178529.pdf
- DUAE_CERERE_222111.xml
- clarificare din oficiu.rar
- Clarificare_Oficiu_Automata_DF1178529.pdf
- EN1045728.docx

Data publicarii	09.05.23	Coduri CPV	45200000-9 71000000-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	13.06.23	Pretul estimativ:	10.858.323,12 RON - 10.858.323,12 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Proiectare - faza adaptare la amplasament, execuție lucrări si asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor aferente obiectivului de investitii:
"Construirea, echiparea si operationalizarea unei crese mici pentru maxim 4 grupe/40 copii in orasul Comanesti, judetul Bacau" Valoarea estimată a contractului este de 10.858.323,12 lei, fara TVA, compusă din: Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare, adaptare la amplasament și asistență tehnică, (studii de teren, documentații pentru obținere avize,/acorduri, Scenariu de securitate la incendiu, verificări proiect conf.Legii 10/1995, D.T.A.C, D.E, D.T.O.E, asigurarea de răspundere profesională a proiectantului, asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor, întocmire raport la terminarea execuției, cartea tehnică, elaborare certificat energetic anexă la proicesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, programul de urmărire a comportării lucrării în timp și proiect "as built" și altele conform prevederilor caietului de sarcini): 241.660,07 lei fara TVA; Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza: 10.404.392,92 lei, fara TVA; Cap. 5 - Alte cheltuieli: 212.270,13 lei, fara TVA, respectiv: Subcapitolul 5.1 Organizare de santier: 212.270,13 lei fara TVA Subcapitolul 5.1.1 Lucrari de constructii: 169.816,10 lei fara TVA Subcapitolul 5.1.2 Cheltuieli conexe: 42.454,03 lei fara TVA In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.