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Proiecte	tip	”Quick	Wins”	Lucrări	de	eliminare	a	restricțiilor	de
viteză	pentru	restabilirea	parametrilor	tehnici	ai	suprastructurii
căii	–	SRCF	BRAȘOV	(execuție)	21	loturi

Data
publicarii

24.10.24 Coduri	CPV 45234100

Descriere: Lucrările	de	eliminare	a	restricțiilor	de	viteză	pentru	restabilirea	parametrilor	tehnici	ai
suprastructurii	căii	–	SRCF	BRAȘOV	face	parte	din	Master	Planul	General	de	Transport	al
României	(MPGT)	și	este	propus	pentru	finanțare	din	Fonduri	provenite	din	Componenta
feroviară	finanțată	prin	Planul	Național	de	Relansare	și	Reziliență,	conform	Tabelului	25.
Costul	pentru	proiectele	de	tip	Quick-Wins	prin	PNRR,	vor	fi	finanțate	conform	prevederilor
OUG	nr.	124/2021,	Legii	Bugetului	de	Stat	nr.	317/2021,	respectiv	HG	nr.	209/2022	și
cuprinse	în	buget	la	titlurile	bugetare	cod	60	-	„Proiecte	cu	finanțare	din	sumele
reprezentând	asistența	financiară	nerambursabilă	aferentă	PNRR	”	și	cod	61	-	„	Proiecte	cu
finanțare	din	sumele	aferente	componentei	de	împrumuturi	a	PNRR	în	baza	acordurilor	/
contractelor	/	deciziilor	/	ordinelor	de	finanțare	încheiate	potrivit	legii.Prin	execuția	lucrărilor
prevăzute	se	prognozează	creșterea	volumului	de	transport,	cu	tendințe	de	dezvoltare
socio-economică	a	zonelor,	având	un	impact	semnificativ.	Impactul	și	contribuția	lucrării
duce	și	la	creșterea	economică	la	nivel	regional	și	național,	ducând	la	atractivitatea
transportului	feroviar	de	marfă	și	călători.Tronsoanele	pe	care	se	vor	executa	lucrări	pentru
eliminarea	restricțiilor	de	viteză	și	restabilirea	parametrilor	tehnici	ai	suprastructurii	căii
sunt:A)	Pe	linia	203	Podu	Olt	–	Copșa	Mică	Fir	II	și	linie	simplă	(2	tronsone/loturi)	între	km
386+011	-	km	406+950;Lot	1	Ocna	Sibiului	–	Loamneș,	între	km	405+115	–	405-449	și	între
km	405+450	–	406+950,	L=1,834	kmLot	2	Tălmaciu	–	Sibiu	fir	II,	între	km	386+011	–
387+262	și	între	km	388+436	–	390+685,	L=3,500	kmB)	Pe	linia	300	București	-	Ploiesti	-
Brasov	-	Cluj	–	Episcopia	Bihorului	fir	I	+	II	(19	tronsoane/	loturi)	între	km	399+900	–	km
435+600;Lot	3	Teiuș	–	Aiud	fir	I+II,	între	km	399+900	-	400+650,	L	=	3.000	kmLot	4	Teiuș	–
Aiud	fir	II,	între	km	400+650	-	403+700,	L	=	3.050	kmLot	5	Teiuș	–	Aiud	fir	I,	între	km
400+650	-	403+700,	L	=	3.050	kmLot	6	Teiuș	–	Aiud	fir	II,	între	km	403+700	–	407+200,	L	=
3.500	kmLot	7	Teiuș	–	Aiud	fir	I,	între	km	403+700	–	407+200,	L	=	3.500	kmLot	8	Teiuș	–
Aiud	fir	II,	între	km	407+200	–	411+750	,	L	=	4.550	kmLot	9	Teiuș	–	Aiud	fir	I,	între	km
407+200	–	411+750,	L	=	4.550	km.Lot	10	Teiuș	–	Aiud	fir	I+II,	între	km	411+750	–	412+850	,
L	=	2.200	km.Lot	11	Aiud	-	Unirea	fir	I+II,	între	km	412+850	–	414+800,	L	=	3.900	km.Lot	12
Aiud	-	Unirea	fir	I+II,	între	414+800	–	417+100,	L	=	4.600	km.Lot	13	Aiud	-	Unirea	fir	I+II,
între	417+100	–	419+250,	L	=	4.300	km.Lot	14	Aiud	-	Unirea	fir	I+II,	între	419+250	–
421+800,	L	=	5.100	km.Lot	15	Aiud	-	Unirea	fir	I+II,	între	421+800	–	424+500,	L	=	5.400
km.Lot	16	Aiud	-	Unirea	fir	I+II,	între	424+500	–	427+000,	L	=	5.000	km.Lot	17	Unirea	-
Războieni	fir	I+II,	între	427+000	–	429+700,	L	=	5.400	km.Lot	18	Unirea	-	Războieni	fir	I+II,
între	429+700	–	432+200,	L	=	5.000	km.Lot	19	Unirea	-	Războieni	fir	I+II,	între	432+200	–
433+200,	L	=	2.000	kmLot	20	Războieni	–	Călărași	Turda	fir	I+II,	între	433+200	–	434+000,	L
=	1.600	km.Lot	21	Războieni	–	Călărași	Turda	fir	I+II,	între	434+000	–	435+600,	L	=	3.200
km.Orice	operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificări/informații
suplimentare	în	legătură	cu	documentația	de	atribuire	pâna	în	a	20-a	zi	inainte	de	termenul
limita	de	depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractantă	va	răspunde	în	mod	clar	și	complet
tuturor	solicitărilor	de	clarificări/informații	suplimentare	în	legătură	cu	documentația	de
atribuire	în	a	11-a	zi	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractantă
nu	va	răspunde	la	solicitările	de	clarificări	transmise	după	data	limită	stabilită.Orice
solicitare	de	clarificări	trebuie	transmisă	în	SEAP,	semnată	cu	semnatură	electronică
extinsă.Descrierea	detaliata	a	lucrarilor	se	regaseste	in	caietul	de	sarcini	nr.
710/1/117/18.04.2022.


