
Refacere dig de aparare rau Bega pe sector Leucusesti-Rachita, jud.Timis,

I.D.: 100094965

Documente participare:

- FisaDate_DF1220529.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Draft contract.pdf
- Formulare.doc
- DUAE_CERERE_289364.xml
- Erata caiet de sarcini.docx
- Raspuns consolidat.pdf

Data publicarii	17.07.24	Coduri CPV	45246000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	26.07.24	Pretul estimativ:	3.280.672,00 RON - 3.280.672,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Instabilitatea accentuata a condus la aparitia in spatiul hidrografic Banat a unor ploici ce au avut caracter de averse si care au insumat in aproape intreg spatiul hidrografic valori intre 50 - 80 mm. Astfel de precipitatii s-au inregistrat si in judetul Timis in bazinul hidrografic al raului Bega si pe afluentii Gladna si Hauzeasca la statia hidrometrica Fardea, si Chizdia la statia hidrometrica Ghizela unde in perioada abalizata au cazut precipitatii de cca. 70-75 mm (cca. 76 mm precipitatii inregistrate la statia hidrometrica Luncani si Fardea). Analiza viiturilor. Caracterul precipitatiilor si cantitatile de apa inregistrate intr-un timp scurt au condus la formarea unor viituri rapide in partea superioara si mijlocie a bazinului hidrografic al raului Bega, cat si in bazinul inferior al raului Timis si Barzava. Viiturile au avut ca efect depasirea cotelor de aparare In urma precipitatiilor cazute in perioada 25-27.02.2023 care au fost de 60-70 l/mp pe tot bazinul superior al raului Bega precum si pe fondul unui sol umed in urma topirii zapezii in zilele anterioare datei de 25.02.2023 s-au inregistrat cresteri de debit pe Bega si afluenti depasindu-se cotele de aparare dupa cum urmeaza: s.h. Poieni 55 cm + 5 cm cota de atentie, s.h. Faget 388 cm +33 cm cota de pericol in data de 27.02.2023 ora 8.00, s. h. Balint 621 cm + 71 cm cota de inundatii in data de 27.02.2023 ora 7.00, si s.h. Chizatau 460 cm + 110 cota de inundatii in data de 28.02.2023 ora 4.00. Aceste cresteri au provocat probleme la infrastructura de aparare indeosebi eroziuni de mal care afecteaza corpul digului, care in anumite cazuri am mers pana la distrugerea completa a digului. Proiectarea si executia lucrarilor pentru reparatii - " Refacere dig de aparare R.Bega pe sectorul Leucusesti - Rachita, Jud.Timis" - Dig mal drept râul Bega amonte de localitatea Leucusăști eroziuni (2 bucati) de mal care afectează corpul digului pe o lungime cumulată de 220 m (180 m respectiv 40 m) - Parapet beton dig remuu ambele maluri curs necadastrat la confluența cu Bega aval localitatea Mănăștiur parapet din beton distrus pe o lungime de 30 metri, linie de apărare întreruptă. - Pereu mal stang râul Bega localitatea Mănăștiur pereu mal stâng avariat parțial pe o lungime de 45 metrii. - Dig mal drept râul Bega aval localitatea Răchita eroziuni de mal pe 160 m cu înălțimea de 5-6 m care afecteaza corpul digului pe o lungime cumulata de 60 m . - Dig mal drept râul Bega aval confluența Balasina dig deversat pe o lungime de 120 m care a dus la erodarea coronamentului digului, refacere si suprainaltare. - Dig mal stâng râul Bega aval pod dig deversat pe o lungime de 300 m care a dus la erodarea coronamentului, necesita aducerea la cota initiala. -Dig rau Bega amonte localitatea Rachita, mal drept eroziuni mal care pun in pericol digul de aparare pe trei portiuni insumand o lungime de 315m (85m,110m si 120m). -Dig rau Bega amonte localitatea Rachita, mal stang eroziuni mal care pun in pericol digul de aparare pe cinci portiuni insumand o lungime de 320 m (55m, 65m, 90m, 70m si 40m) -Dig rau Bega amonte localitatea Rachita mal drept. Eroziunea mal drept si rupturi la incastrarea digului pe 100 m, tot pe malul drept eroziune de mal si dig pe 80 m. - În localitatea Răchita râul Bega mal drept amonte pod deversare pe 2 portiuni de 120 m si 50 m, eroziuni în incinta din cauza deversarii. Valoare estimata totala: 3.280.672 lei fara TVA (expertiza 11.765 lei fara TVA, proiectare + studii geo, topo, hidro 168.068 lei fara TVA, verificare proiect 6.722 lei fara TVA, asistenta tehnica de proiectare 6.722 lei fara TVA), executie lucrari 3.087.395 lei fara TVA Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari inainte cu 3 zile fata de data limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este 6 zile.
