

Servicii de întocmire proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de execuție, documentații pentru obținerea de acorduri actualizate și autorizație de construire, proiectul de organizare a execuției lucrărilor cât și asistență tehnică pe perioada implementării proiectului pentru obiectivul de investiție "Îmbunătățirea calității vieții populației din orașul Sărmașu prin reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea Casei de Cultură a orașului Sărmașu și modernizarea spațiului public adiacent. Obiect 2 Modernizarea spațiului public adiacent"

I.D.: 48605999

Documente participare:

- ETF_Detalii_obiectiv B_initial.pdf
- ETF_h01 h02 l04 l03 l02_initial.pdf
- ETF_H01-H06_Clarificari 1.pdf
- ETF_L01_initial.pdf
- ETF_h03_initial.pdf
- ETF_L05_initial.pdf
- ETF_Nota_proiectantului_Modificari DALI B.pdf
- ETF_profil_logitudinal_L06_initial.pdf
- ETF_Profile_tip_Clarificari 1.pdf
- ETF_Studiu_de_trafic.pdf
- plan_de_incadrare.pdf
- profile_tip_Morii.pdf
- Raport_expertiza_tehnica_obiectiv B.pdf
- Strategia_de_contractare_Casa_de_Cultura - ob. B.pdf
- Studiu_geotehnic_obiectiv B.pdf
- Studiu_topo_obiectiv B partea 1.pdf
- Studiu_topo_obiectiv B partea 2.pdf
- Studiu_topo_obiectiv B partea 3.pdf
- Studiu_topo_obiectiv B partea 4.pdf
- Caiet_de_sarcini_Casa_de_Cultura - ob. B.pdf
- FisaDate_DF1090895.pdf
- 2020.07.27_formulare_Casa_de_cultura_Obiectiv B.doc
- 2020.07.27_model_contract_Casa_de_cultura_obiect B.doc
- Caiet_de_sarcini_Casa_de_Cultura - ob. B.pdf.p7s
- DALI_piese_scrise_B_memoriu.pdf
- DALI_piese_scrise_B_modificat ETF.pdf
- Detaliu_str. Morii 1.pdf
- deviz_casa_de_cultura.pdf
- Deviz_general_obiectiv B_precontractare 2.pdf
- DUAE_CERERE_78206.xml

Data publicarii	03.08.20	Coduri CPV	71322500-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	20.08.20	Pretul estimativ:	138.000,00 RON - 138.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Procedura de atribuire a contractului având ca obiect serviciile de întocmire proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de execuție, documentații pentru obținerea de acorduri actualizate și autorizație de construire, proiectul de organizare a execuției lucrărilor cât și asistență tehnică pe perioada implementării proiectului pentru obiectivul de investiție "Îmbunătățirea calității vieții populației din orașul Sărmașu prin reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea Casei de Cultură a orașului Sărmașu și modernizarea spațiului public adiacent. Obiect 2 Modernizarea spațiului public adiacent". Notă: Autoritatea contractantă răspunde la solicitările de clarificări formulate de potențialii ofertanți, cu 4 zile înainte de expirarea termenului pentru depunerea ofertelor, în măsura în care solicitările de clarificări sunt transmise cu cel puțin 8 zile înainte de expirarea termenului pentru depunerea ofertelor.
