
I.D.:	36150178

,,	Lucrări	de	reparaţii	linii	CF	pentru	ridicare	restricţii	de	viteză:
Linia	I,	II	500	Ploieşti	-	Vicşani,	interval	de	staţie	Bacău	-	Iteşti,
TN	-	km	307+310”

Documente	participare:
7-SCN1044201.zip

Data
publicarii

27.05.19 Coduri	CPV 45234100-7

Termenul
limita
pentru
depunere:

26.06.19 Pretul	estimativ: 453.781,52	RON	-	453.781,52	RON

Descriere: Obiectul	prezentului	contract	il	reprezinta	achizitia	lucrarilor	de	consolidare	a	liniei	CF	500
Ploieşti	-	Vicşani,	interval	de	staţie	Bacău	–	Iteşti,	TN	-	km	307+310,	impuse	de	starea
necorespunzătoare	a	dalelor	elastice	aferente	TN	-	km	307+310,	a	traverselor	de	beton	si	a
materialului	mărunt	de	cale	care	necesita	realizarea	lucrărilor	de	înlocuire	a	acestora.
Lucrarile	vor	fi	efectuate	doar	de	catre	personalul	calificat	din	cadrul	societatilor
specializate,	autorizate	si	agrementate	AFER	in	acest	scop.	Inchiderile	de	linii	se	vor	efectua
conform	instructiunilor	si	a	prescriptiilor	CFR.	Nota:	Numar	zile	pana	la	care	se	pot	solicita
clarificari	înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor:	10	zile	inainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractanta	va	raspunde	la	solicitarile	de	clarificari	in	a	6-a
zi	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	(entitatea	contractanta	raspunde
clarificarilor	intr-o	singura	zi).	Entitatea	contractanta	va	raspunde	doar	la	solicitarile	de
clarificari	adresate	de	operatorii	economici	pana	la	termenul	limita	stabilit.


