

## **Execuție lucrări "Reabilitarea și dotarea grădiniței Csalóka, Comuna Ciumani, județul Harghita"**

I.D.: 79688619

Documente participare:

- PD.rar
- PS.rar
- UTILAJE.rar
- FARA PRET.rar
- 01\_Documente Scrise.rar
- 02\_Documente Desenate.rar
- Referat IE.pdf
- 01\_Documente Scrise-1.rar
- 02\_Documente Desenate-1.rar
- Referat IDSAI.pdf
- 01\_Documente Scrise-2.rar
- 02\_Documente Desenate-2.rar
- Referat AEFR.pdf
- PD-1.rar
- PS-1.rar
- CCI\_000430.pdf
- REZ.rar
- STUDII-CU-CF-AVIZE-REFERATE\_1.rar
- STUDII-CU-CF-AVIZE-REFERATE\_2.rar
- FisaDate\_DF1173389.pdf
- caiet de sarcini.PDF
- formulare.doc
- Instructiuni pentru ofertanti.pdf
- Model contract.pdf
- DUAE\_CERERE\_208196.xml
- clarificari\_23.03.2023.pdf
- clarificari\_27.03.2023.pdf

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 13.03.23 | Coduri CPV | 45210000-2 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                                  |          |                   |                                     |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 29.03.23 | Pretul estimativ: | 7.158.287,68 RON - 7.158.287,68 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

---

---

Descriere: Execuție lucrări pentru investiția "Reabilitarea și dotarea grădiniței Csalóka, Comuna Ciurani, județul Harghita" Situația existentă: 1. Ateren: 2.637,00 mp. 2. Aconstruită: 478,43 mp. 3. Adesfășurată: 478,43 mp. Se propune reabilitarea clădirii grădiniței de copii Csalóka și construirea unei anexe pentru centrala termică, cu magazie de lemne și magazie pentru sculele și materialele de întreținere. Situația proiectată: 4. Ateren: 2.637,00 mp. 5. Aconstruită: 1.033,78 mp. 6. Adesfășurată: 1.033,78 mp. Obiectivul general al proiectului este menținerea/creșterea gradului de participare al populației în învățământul preșcolar din Comuna Ciurani prin reabilitarea grădiniței "Csalóka". În trecut recent beneficiarul a dorit reabilitarea clădirii prin extindere, în luna septembrie, anul 2020 au fost demarate lucrările, care au fost sistate în luna decembrie 2020, au fost executate următoarele intervenții: • s-a demolat aripa estică cu pivniță • s-a demolat acoperișul și anumite pereți interiori • s-a turnat grinzi și centuri peste pereți structurali și planșeul peste parter Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 zile. În măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut, răspunsul autorității contractante la aceste solicitări va fi transmis cu cel puțin 6 zile, respectiv 2 zile în situațiile de urgență demonstrate în mod corespunzător de autoritatea contractantă, înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>).

---