

## **CANALIZARE MENAJERĂ A ORAȘULUI UNGHENI ȘI A LOCALITĂȚILOR APARTINĂTOARE: CERGHID; CERGHIZEL; VIDRASĂU; RECEA ȘI MOREȘTI, JUDEȚUL MUREȘ - CONTINUAREA LUCRĂRILOR**

I.D.: 69004506

Documente participare:

- Sect.C1\_Caiet de sarcini\_cerinte.pdf
- Sect.B\_Informatii pentru ofertanti.pdf
- Sect.C2\_Caiet de sarcini\_volumul 1\_DTAC.pdf
- Sect.D1\_Acordul contractual.pdf
- Sect.D2\_Clauzele contractuale.pdf
- Sect.E\_Formulare pentru depunerea ofertei.docx
- Sect.E2.0\_Formularul T\_Propunerea tehnica\_rev.docx
- Sect.E2.1\_Formularul T.01\_Propunere tehnica.xlsx
- Sect.E2.2\_Formularul F\_Oferta financiara.docx
- Sect.E2.3\_Formularul F.01\_Oferta financiara.xlsx
- FisaDate\_DF1146945.pdf
- DUAE\_CERERE\_174380.xml
- EN1037057.docx

---

|                 |          |            |   |
|-----------------|----------|------------|---|
| Data publicarii | 13.05.22 | Coduri CPV | 45232400-6 45232152-2 45252100-9 45310000-3 71321000-4 71322000-1 71322200-3 71356200-0 |
|-----------------|----------|------------|---|

---

|                                  |          |                   |                                     |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 14.06.22 | Pretul estimativ: | 8.640.041,03 RON - 8.640.041,03 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

---

Descriere: Obiectul General al Contractului ce rezultă din această procedură îl reprezintă proiectarea, asistența tehnică și execuția lucrărilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investiții CANALIZARE MENAJERĂ A ORAȘULUI UNGHENI ȘI A LOCALITĂȚILOR APARTINĂTOARE: CERGHID; CERGHIZEL; VIDRASĂU; RECEA ȘI MOREȘTI, JUDEȚUL MUREȘ - CONTINUAREA LUCRĂRILOR. Obiectul specific al Contractului este reprezentat de îndeplinirea de către viitorul Antreprenor a următoarelor activități specifice: A. Activitatea [1] - Elaborare Proiect tehnic, detalii de execuție și caiete de sarcini (inclusiv liste de cantități) B. Activitatea [2] - Verificare tehnică a proiectului tehnic, detaliilor de execuție și caietelor de sarcini C. Activitatea [3] - Organizare de șantier D. Activitatea [4] - Asigurare utilități E. Activitatea [5] - Execuție lucrări F. Activitatea [6] - Asistență tehnică din partea proiectantului G. Activitatea [7] - Pregătirea personalului de exploatare NOTA: Operatorii economici vor putea solicita clarificări cu maxim 11 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractantă răspunzând în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare într-o singură zi și anume cu 7 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

---