

Rest de executat cu schimbări tehnico-economice la obiectivul de investiție Dezvoltarea serviciilor socio-educative la nivelul Comunei Ciugud prin construirea unei grădinițe cu program prelungit

I.D.: 65465477

Documente participare:

- a01.2-semnat.PDF
- a01.1-semnat.PDF
- a01-semnat.PDF
- a02-semnat.PDF
- a03-semnat.PDF
- a04-semnat.PDF
- a05-semnat.PDF
- a22-semnat.PDF
- a23-semnat.PDF
- a24-semnat.PDF
- a25-semnat.PDF
- a26-semnat.PDF
- a27-semnat.PDF
- a28-semnat.PDF
- a29-semnat.PDF
- a30-semnat.PDF
- 3. Caiet de sarcini gradinita-semnat.pdf
- 5. Formulare pentru ofertanti AFIR-semnat.doc
- 6.1 Contract cadru partea I-semnat.docx
- 6.2 Contract partea II conditii generale-semnat.docx
- 6.3 Contract partea II conditii specifice-semnat.docx
- Anexa 1 Instructiuni pentru ofertanti-semnat.pdf
- DUAЕ-semnat.pdf
- FisaDate 13-semnat.pdf
- a11-semnat.PDF
- a12-semnat.PDF
- a13-semnat.PDF
- a14-semnat.PDF
- a16-semnat.PDF
- a17-semnat.PDF
- a18-semnat.PDF
- a19-semnat.PDF
- a20-semnat.PDF
- a21-semnat.PDF
- ie01-semnat.PDF
- ie02-semnat.PDF
- ie03-semnat.PDF
- ie04-semnat.PDF
- ie05-semnat.PDF
- ie06-semnat.PDF
- ie07-semnat.PDF
- ie08-semnat.PDF
- ie09-semnat.PDF
- ie10-semnat.PDF
- ie11-semnat.PDF
- ie12-semnat.PDF
- is01-semnat.PDF
- is02-semnat.PDF
- is03-semnat.PDF
- is04-semnat.PDF
- it01-semnat.PDF
- it02-semnat.PDF
- it03-semnat.PDF

- it04-semnat.PDF
- it05-semnat.PDF
- 1. Documentatie tehnica rest de executat-semnat.pdf
- 1.1 Liste de cantitati-semnat.pdf
- FisaDate_DF1135776.pdf
- a06-semnat.PDF
- a07-semnat.PDF
- a08-semnat.PDF
- a09-semnat.PDF
- a10-semnat.PDF
- DUAЕ_CERERE_154255.xml
- Raspuns clarificari I-semnat.pdf.p7s
- 1. Clarificari oficiu-semnat.pdf.p7s
- Raspuns clarificari II-semnat.pdf.p7s
- Raspuns clarificari III-semnat.pdf.p7s

Data publicarii	25.01.22	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	10.02.22	Pretul estimativ:	4.059.282,04 RON - 4.059.282,04 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Rest de executat cu schimbări tehnico-economice - executia lucrarilor din cadrul proiectului " Dezvoltarea serviciilor socio-educative la nivelul Comunei Ciugud prin construirea unei grădinițe cu program prelungit". Obiectul contractului care se va încheia este execuția lucrărilor în conformitate cu prevederile proiectului tehnic nr.6/2020 autorizat de autoritatea contractantă conform prevederilor legale. Numarul zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 10 zile. A.C. va raspunde solicitarilor de clarificari in a 7-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
