

Servicii de proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții: "Complex Corecțional Penitenciarul Târgu Mureș"

I.D.: 74938882

Documente participare:

- Anexa 14 SSI Corecțional - semnat.pdf
- Exp Th Dep Carb PC1 SF Corecțional - semnat.pdf
- ANEXA A Detalierea calc SSI Corecțional - semnat.pdf
- Aviz de principiu SSI Corecțional - semnat.pdf
- Parte DESENATA ARH Ref Verificare SSI Corecțional-1-15 - semnat.pdf
- AVIZ CTE OMJ - semnat.pdf
- Parte DESENATA IG si Sis Vert SF Corecțional - semnat.pdf
- Parte DESENATA IE SF Corecțional - semnat.pdf
- Parte DESENATA IS SF Corecțional - semnat.pdf
- Parte DESENATA IT SF Corecțional - semnat.pdf
- Memoriu Tehnic SF Corecțional - semnat.pdf
- Parte DESENATA ARH Ref Verificare SSI Corecțional-16-31 - semnat.pdf
- Parte DESENATA I INCENDIU Ref Verificare SSI Corecțional - semnat.pdf
- Parte DESENATA IE Ref Verificare SSI Corecțional-1-12 - semnat.pdf
- Parte DESENATA IE Ref Verificare SSI Corecțional-13-25 - semnat.pdf
- CU Avize la SF - semnat.pdf
- Parte DESENATA ARH SF Corecțional - semnat.pdf
- Documentatie ridicare Topo - semnat.pdf
- Studiu Geo SF Corecțional - semnat.pdf
- Parte DESENATA REZ SF Corecțional - semnat.pdf
- Caiet de sarcini PTh Executie Corecțional Tg Ms.pdf
- Formular 12 - Solicitari clarificari - semnat.docx
- Formular 13 - Acord asociere - semnat.docx
- Formular 14 - Imputernicire - semnat.docx
- Formular 15 - Acord de subcontractare - semnat.docx
- Model Contract Proiectare Executie Correctional PTg Ms.pdf
- Formular 11 - Anexa la oferta financiara - semnat.docx
- Formular 1 - Declaratie conflict de interese - semnat.docx
- Formular 2 - Angajament tert sustinator - semnat.docx
- Formular 3 - Declaratie asociati subcontractanti - semnat.docx
- Formular 4 - Declaratie mediu - semnat.docx
- Formular 5 - Declaratie prelucrare date cu caracter personal - semnat.docx
- Formular 6 - Propunerea tehnica - semnat.docx
- Formular 7 - Experti cheie - semnat.docx
- Formular 8 - Declaratie de disponibilitate - semnat.docx
- Formular 9 - Angajament privind resursele umane - semnat.docx
- Formular 10 - Oferta financiara - semnat.docx
- FisaDate_DF1163953.pdf
- Studiu regenerabile Corecțional - semnat.pdf
- DUAE_CERERE_200686.xml
- Raspuns la solicitarea de clarificare nr. 44940 - 22.11.2022 - semnat.pdf
- Raspuns la solicitarea de clarificare nr. 45156 - 23.11.2022 - semnat.pdf

Data publicarii	07.11.22	Coduri CPV	45210000-2 71322000-1
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	25.11.22	Pretul estimativ:	19.428.113,77 RON - 19.428.113,77 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Prezenta procedura de atribuire contribuie direct la implementarea Subactivității 1.4.4 din cadrul proiectului "CORRECTIONAL". Obiectul contractului ce urmează a fi atribuit prin achiziție publică conform prevederilor legale în vigoare, constă în îndeplinirea de către ofertantul desemnat câștigător, a următoarelor activități: A. Servicii privind proiectarea lucrărilor • Proiectul tehnic de execuție și detalii de execuție (PTH+DDE+CS); • Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.); • Proiectul de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E.); • Documentații tehnice pentru obținerea tuturor avizelor/acordurilor/autorizațiilor solicitate prin certificatul de urbanism și necesare în vederea obținerii autorizației de construire; în cazul în care va apărea necesitatea obținerii unui nou aviz sau prelungirea unui aviz existent, obținut la faza de studiu de fezabilitate, antreprenorul va întocmi și va depune documentația necesară obținerii avizelor, fără costuri suplimentare. De asemenea, taxele necesare obținerii avizelor vor fi suportate de către Antreprenor; • Devizul general actualizat la această fază de proiectare, inclusiv listele cu cantități de lucrări și prețuri unitare. La momentul solicitării Autorizației de construire va trebui ca Devizul general la această fază de proiectare să fie avizat de CTE al Administrației Naționale a Penitenciarelor și aprobat prin OMJ de către ordonatorul principal de credite (Ministerul Justiției); • Scenariul de securitate la incendiu. B. Servicii privind asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor • Asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor; • Asistență tehnică pentru fiecare fază determinantă; • Acordare asistență tehnică suplimentară, la solicitarea Autorității Contractante; • Elaborare program de urmărire a comportării lucrării în timp; • Elaborarea documentației as-built (proiect tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor); • Participarea la recepția lucrărilor. C. Execuție de lucrări • Executarea tuturor lucrărilor de construcții și instalații aferente construcțiilor propuse conform documentațiilor tehnice, care vor include și: • Lucrările de organizare de șantier; • Achiziționarea și montajul tuturor echipamentelor tehnologice și funcționale care necesită montaj și punerea în funcțiune a acestora; • Recepția la terminarea lucrărilor, respectiv întocmire raport la terminarea executiei lucrărilor; • Proiect "as-built" pentru obiectivul de investiții; • Autorizări ISCIR, puneri în funcțiune, calibrări, verificări; • Elaborarea certificatului de performanță energetică, anexă la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor; • Recepția finală a lucrărilor; • Programul de urmărire a comportării lucrării în timp; • În conformitate cu legislația în vigoare, Autoritatea contractantă impune o garanție pentru execuția lucrărilor de 5 ani. internațională și îndeosebi europeană în domeniu.
