

Intervenție de urgenta-Elaborare servicii de proiectare la faza de: Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire-P.A.C., Proiect pentru autorizarea lucrărilor de desființare - P.A.D.(daca este cazul), Proiect de organizare a execuției lucrărilor-P.O.E., Proiect tehnic de execuție - P.T.E., Asistenta tehnica din partea proiectantului si Execuție de lucrări pentru: "Lucrări de aducere la starea tehnica inițiala a unor sectoare de drumuri județene si poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) - Refacere DJ 205L, km 0+040-0+120, punct Grumaz, comuna Vranceoiaia, jud. Vrancea"

I.D.: 41123085

Documente participare:

- FisaDate_DF1074005.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- CO - Model_Punct Grumaz_proiectare si executie.doc
- D.A.L.I. fara valori.pdf
- EXPERTIZA TEHNICA.pdf
- HIDRO.pdf
- STUDIU GEOTEHNIC.pdf
- TOPO.pdf
- Formulare - 205L_punct Grumaz.doc
- DUAE_CERERE_47168.xml

Data publicarii	09.01.20	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	12.02.20	Pretul estimativ:	4.156.985,00 RON - 4.156.985,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: În cadrul prezentei proceduri de atribuire va realiza următoarele categorii de activități: - asigurarea serviciilor de proiectare la fazele: proiect tehnic de execuție și a detalii de execuție, verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie, obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor, (P.A.C., P.O.E. si P.A.D.(daca este cazul)), pentru lucrările ce fac obiectul procedurii de atribuire. -asigurarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului, pentru lucrările ce fac obiectul procedurii de atribuire. realizarea lucrărilor de aducere la stare tehnică inițială aferente obiectivului de investiție anterior menționat, conform documentației tehnice și a dispozițiilor legale în vigoare în domeniu, respectandu-se etapele principale ale investitiei : -organizarea santierului - execuția unui structuri de sprijin de tip zid de sprijin tip cornier în lungime de 125 m, elevația de 2,5 cm -refacerea amprizei drumului și a structurii rutiere de 125,00 m -execuția unei apărări de mal din beton cu elevația de 5, 0 m -calibrarea albiei și execuția unui prag de fund din beton armat -refacerea și consolidarea zonei drumului prin structura de gabioane,placate cu beton. Detalii suplimentare cu privire la lucrările ce urmează să fie executate se găsesc în documentația tehnică. Operatorii economici vor putea solicita clarificari/informatii suplimentare privind documentatia de atribuire pana la termenul de 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor astfel incat raspunsul autoritatii contractante sa fie transmis cu cel putin 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

