

Actualizare documentatie Reparatii (R) si reparatii accidentale complementare (RACPL) la firide principale de bransament de JT, firide de palier, posturi de transformare in cabina zidita, metalice, subterane, LES MT si JT

I.D.: 870219

Documente participare:

- 2_Anexa Legislatie PM.docx.p7s
- 3_Anexa Legislatie SSM.docx.p7s
- 4_Anexa Legislatie SU.doc.p7s
- ANEXE 119 R RACPL_FIRIDE_PTCZ_LES.xls.p7s
- cant min si max AC.XLS.p7s
- Clarificare nr.1.pdf
- CS R RACPL_FIRIDE_PTCZ_LES_2013_FINAL.doc.p7s
- FisaDate_Nº115102_AP.pdf
- Formular Final.doc.p7s
- Model acord cadru si contract subsecvent FINAL.doc.p7s

Data publicarii	16.11.13	Coduri CPV	50532400-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	05.12.13	Pretul estimativ:	2.383.892,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	------------------

Descriere: Reparatii (R) si reparatii accidentale complementare (RACPL) la firide principale de bransament de JT, firide de palier, posturi de transformare in cabina zidita, metalice, subterane, LES MT si JT pe loturile COR Bacau, COR Botosani, COR Iasi, COR Neamt, COR Suceava, COR Vaslui. NOTA: Este necesar aplicarea procentului de diverse si neprevazute deoarece obiectul achizitiei cuprinde si servicii de reparatii programate (R). LOT 1 - Reparatii (R) si reparatii accidentale complementare (RACPL) la firide principale de bransament de JT, firide de palier, posturi de transformare in cabina zidita, metalice, subterane, LES MT si JT - COR Bacau - valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este 177.254,24 lei fara TVA Suma chelt. diverse si neprevazute: 35.450,85 lei si reprez. 5% din val. estim. max. alocata AC; LOT 2 - Reparatii (R) si reparatii accidentale complementare (RACPL) la firide principale de bransament de JT, firide de palier, posturi de transformare in cabina zidita, metalice, subterane, LES MT si JT - COR Botosani - valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este 172.761,09 lei fara TVA; Suma chelt. diverse si neprevazute: 34.552,22 lei si reprez. 5% din val. estim. max. alocata AC; LOT 3 - Reparatii (R) si reparatii accidentale complementare (RACPL) la firide principale de bransament de JT, firide de palier, posturi de transformare in cabina zidita, metalice, subterane, LES MT si JT - COR Iasi - valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este 248.640,92 lei fara TVA Suma chelt. diverse si neprevazute: 49.728,18 lei si reprez. 5% din val. estim. max. alocata AC; LOT 4 - Reparatii (R) si reparatii accidentale complementare (RACPL) la firide principale de bransament de JT, firide de palier, posturi de transformare in cabina zidita, metalice, subterane, LES MT si JT -COR Piatra Neamt- - valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este 124.207,41 lei fara TVA Suma chelt. diverse si neprevazute: 24.841,48 lei si reprez. 5% din val. estim. max. alocata AC; LOT 5 Reparatii (R) si reparatii accidentale complementare (RACPL) la firide principale de bransament de JT, firide de palier, posturi de transformare in cabina zidita, metalice, subterane, LES MT si JT - valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este 140.310,59 lei fara TVA Suma chelt. diverse si neprevazute: 28.062,12 lei si reprez. 5% din val. estim. max. alocata AC; LOT 6 Reparatii (R) si reparatii accidentale complementare (RACPL) la firide principale de bransament de JT, firide de palier, posturi de transformare in cabina zidita, metalice, subterane, LES MT si JT - COR Vaslui - valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este 328.772,09 lei fara TVA Suma chelt. diverse si neprevazute: 65.754,42 lei si reprez. 5% din val. estim. max. alocata AC;
