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şi	Drumuri	de	Legătură	“	Faza	I	–	Centura	Metropolitană	TR	35
şi	Drumuri	de	legătură,	TRONSON	2	-	TR35	de	la	km	14+747
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Data
publicarii

20.04.23 Coduri	CPV 45233120-6	45221111-3	71322500-6



Termenul
limita
pentru
depunere:

18.04.23 Pretul	estimativ: 1.877.828.310,44	RON	-	2.136.297.421,44	RON

Descriere: "PROIECTARE	SI	EXECUŢIE	LUCRĂRI:	"Drum	TransRegio	Feleac	TR	35-	Etapa	I	Centura
Metropolitană	TR	35	şi	Drumuri	de	Legătură	“	Faza	I	–	Centura	Metropolitană	TR	35	şi
Drumuri	de	legătură,	TRONSON	2	-	TR35	de	la	km	14+747	(nod	5	Floreşti	)	până	la	km
24+365	(Nod	10	Calea	Turzii)-	conform	documentatie	tehnica	atasata;	In	conformitate	cu
prevederile	art.	160	alin.	(1)	din	Legea	nr.	98/2016	cu	modificările	si	completările	ulterioare,
autoritatea	stabileste	termen	de	raspuns	la	clarificari:	orice	operator	economic	interesat	de
participarea	la	procedura	de	achizitie	publica	are	dreptul	de	a	solicita	clarificări	sau
informaţii	suplimentare	in	legătură	cu	Documentaţia	de	atribuire	este	cu	20	de	zile	anterior
termenului	limita	depunere	oferte-	la	care	se	va	raspunde	cu	11	zile	anterior	termenului
limita	de	depunere	oferte	-


