

Proiectare tehnică și execuție lucrări de renovare energetică a clădirii Spitalului Orășenesc Negrești Oaș, în cadrul proiectului "Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Orășenesc Negrești Oaș (clădire spital nou), județul Satu Mare"

I.D.: 85398197

Documente participare:

- ACORD CONTRACTUAL Spital Negresti Oas.docx
- CONDITII GENERALE Spital Negresti Oas.docx
- CONDITII SPECIFICE Spital Negresti Oas.docx
- Sectiunea II Caiet de sarcini Negresti.docx
- Sectiunea III Formulare Negresti.docx
- Anexa la Fisa de date - factori de evaluare.docx
- A.01 PLAN DE SITUATIE PLAN DE INCADRARE IN ZONA.pdf
- A.30 REPREZENTARE GRAFICA 1.pdf
- A.31 REPREZENTARE GRAFICA 2.pdf
- A.32 REPREZENTARE GRAFICA 3.pdf
- A.33 REPREZENTARE GRAFICA 4.pdf
- A.34 REPREZENTARE GRAFICA 5.pdf
- A.35 REPREZENTARE GRAFICA 6.pdf
- A.36 REPREZENTARE GRAFICA 7.pdf
- A.37 REPREZENTARE GRAFICA 8.pdf
- A.38 REPREZENTARE GRAFICA 9.pdf
- Releveu.zip
- A.17 PLAN SUBSOL - propunere.pdf
- A.18 PLAN PARTER - propunere.pdf
- A.19 PLAN ETAJ 1 - propunere.pdf
- A.20 PLAN ETAJ 2 - propunere.pdf
- A.21 PLAN ETAJ 3 - propunere.pdf
- A.22 PLAN ETAJ 4 - propunere.pdf
- A.23 PLAN ETAJ 5 - propunere.pdf
- A.24 SECTIUNE AA - propunere.pdf
- A.25 SECTIUNE BB - propunere.pdf
- A.26 FATADA NORD - propunere.pdf
- A.27 FATADA SUD - propunere.pdf
- A.28 FATADA VEST - propunere.pdf
- Instalatii electrice 1.zip
- Instalatii electrice 2.zip
- FisaDate_DF1186446.pdf
- Instalatii sanitare.7z
- Instalatii termice.7z.p7s
- CU CF.7z
- Referate de verificare.pdf
- SF cu elemente DALI - verificat.pdf
- audit energetic completat.pdf
- Avize.zip
- raport de expertiza tehnica completat.pdf
- Studiu geo cu AF_opt.pdf
- Topo cu viza OCPI.pdf
- A.29 FATADA EST - propunere.pdf
- DUAЕ_CERERE_233553.xml
- Clarificare din oficiu fisier Instalatii termice.rar
- Clarificare.pdf

Data publicarii 03.08.23 Coduri CPV 45453000-7 71322000-1 71356200-0

Termenul limita pentru depunere: 11.09.23 Pretul estimativ: 33.936.847,02 RON - 33.936.847,02 RON

Descriere: Contractul de Proiectare tehnică și execuție lucrări de renovare energetică a clădirii Spitalului Orășenesc Negrești Oaș, în cadrul proiectului "Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Orășenesc Negrești Oaș (clădire spital nou), județul Satu Mare" vizează proiectarea tehnică, inclusiv auditare energetică, asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor și execuția lucrărilor pentru renovarea energetică a clădirii denumită spital nou a Spitalului Orasenesc Negresti Oas, cladire formata din corpurile: A,B,C,C',D, având ca rezultat creșterea eficienței energetice a clădirii. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari în a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 19 zile.
