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Descriere: Contractul	de	achizitie	publica	vizeaza	executia	lucrarilor	,	privind	obiectivul	investiţional
"Asfaltare	străzi	II,	din	oraşul	Curtici,	jud.Arad"	din	cadrul	Programului	National	de	Investiţii
“Anghel	Saligny".	Necesitatea	achiziţionării	lucrărilor	pentru	implementarea	proiectului,	are
la	baza	Referatul	de	necesitate	nr.20583/23.08.2022,	intocmit	de	catre	Serviciul	Urbanism	al
oraşului	Curtici,	precum	si	Programul	anual	de	Achizitii	al	oraşului	Curtici
nr.20616/23.08.2022,	varianta	20,	la	poziţia	9.	Avand	in	vedere	obiectul	contractului,
respectiv	executarea	lucrărilor	de	asfaltare,	privind	obiectivul	investiţional	"Asfaltare	străzi	II,
din	oraşul	Curtici,	jud.Arad"	din	cadrul	Programului	National	de	Investiţii	“Anghel	Saligny"
scopul	general	al	proiectului,	este	imbunatatirea	calitatii	vietii	populatiei	orasului	Curtici,
infrastructura	de	calitate	care	are	ca	efect	inclusiv	protejarea	mediului	înconjurător.	Lucările
de	asfaltare,	etapa	a	doua	în	oraşul	Curtici,	continua	unul	dintre	demersurile	de	anvergură
ale	administraţiei	locale	din	ultimii	ani,	obiectiv	major	stabilit	în	documentele	strategice	ale
autorităţii	locale,	în	speţă:	-Strategia	Integrata	de	Dezvoltare	Locală	2021-2030	a	oraşului
Curtici,	capitolul	VII.1-Politici	şi	programe	sectoriale,	sector	2-Infrastructură/Mobilitate
urbană,	politica	2.1	Extinderea	şi	modernizarea	infrastructurii	rutiere;	-Planul	de	Mobilitate
Urbană	Durabilă	al	oraşului	Curtici,	la	capitolul	6.2	Direcţii	de	acţiune	şi	proiecte
operaţionale.	Obiectivele	specifice/	obiective	preconizate	ale	proiectului:	Proiectul	este
benefic	din	punct	de	vedere	al	protectiei	mediului,	asigurand,	diminuarea	efectelor	poluarii
aerului	asupra	mediului	si	sanatatii	populatiei,	cauzate	de	emisiile	de	gaze	de	esapament	de
la	autovehicule.	Impactul	lucrărilor	propuse	asupra	mediului	va	fi	minim.	Impactul	potenţial
asupra	mediului	este	redus	si	acceptabil	in	perioada	de	executie	a	lucrărilor	datorita
anumitor	factori	cum	ar	fi:	zgomot,	vibratii,	poluare	atmosferica,	scurgeri	accidentale	de
combustibili	cauzate	de	mijloacele	de	transport	si	executie	a	lucrarii.	Impactul	asupra
mediului	si	asupra	factorului	uman	este	însă	de	scurtă	durată,	adică	pe	perioada	de
executie	a	lucrărilor.	Pe	zona	de	interes	a	proiectului,	nu	există	habitate	prioritare,	zone
naturale	sau	seminaturale,	acestea	fiind	situate	la	distante	mai	mari	de	zona	lucrărilor
proiectate.	Proiectul	este	benefic	din	punct	de	vedere	al	creşterii	calităţii	infrastructurii	care
determină	siguranţa	în	trafic	şi	în	general	creşterea	calităţii	vieţii	locuitorilor	oraşului	Curtici.
Obiectivul	preconizat	al	proiectului,	îl	reprezintă	asfaltarea	următoarelor	străzi	din	oraşul
Curtici,	asa	cum	sunt	mentionate	in	Proiectul	Tehnic	nr.05/2022	SURSA	DE	FINANTARE
Fonduri	nerambursabile	în	cadrul	Programului	National	de	Investiţii	“Anghel	Saligny"	si
bugetul	local.	Bugetul	alocat	proiectului	este	prevazut	in	Planul	Anual	de	Achizitii	al	orasului
Curtici	nr.	20616/23.08.2022,	varianta	20,	la	poziţia	9	si	in	Bugetul	orasului	Curtici	la
capitolul	84.03.03,	titlul	71.	Conform	referatului	de	necesitate	nr.	20583/23.08.2022,	suma
alocată	din	bugetul	local	reprezentând	contribuţia	proprie	a	oraşului	Curtici,	se	va	defalca
multianual	pentru	perioada	2023-2025,	după	cum	urmează:	-	pentru	anul	2023:	865.000	lei,
-pentru	anul	2024:	1.545.000	,	-	pentru	anul	2025	:2.224.000	lei	din	totalul	valorii	estimate
de	11.911.940.00	lei	,diferenţa	urmând	a	se	aloca	după	semnarea	contractului	de
finanţare,	pe	parcursul	a	12	luni-termen	de	execuţie	a	lucrărilor,	conform	clauzei	suspensive
prezentată	în	cadrul	Fişei	de	Date	la	informaţii	suplimentare.	In	conformitate	cu	prevederile
art.	161	alin.	(1)	din	Legea	98/2016,	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,	termenul
limita	pana	la	care	orice	operator	economic	interesat	de	participarea	la	procedura	de
achizitie	publica	are	dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau	informatii	suplimentare	in	legatura	cu
documentatia	de	atribuire	este	de	10	zile	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a
ofertelor.	In	conformitate	cu	prevederile	art.	161	alin.	(2)	din	Legea	98/2016	cu	modificarile
si	completarile	ulterioare,	autoritatea	Contractanta	stabileste	ca	termenul	limita	in	care	va
raspunde	tuturor	solicitarilor	de	clarificare	/	informatiilor	suplimentare	în	a	6-a	zi	inainte	de
termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.




