
I.D.:	96622635

HD-CL-G1A	–	Extindere	SEAU	Deva	si	SEAU	Hunedoara

Data
publicarii

30.04.24 Coduri	CPV 45232420	45247270	45252100	71322000

Descriere: Contractul	este	un	Contract	de	proiectare	si	executie	pentru	o	instalatie	de	uscare	a
namolului	cu	toate	componentele	de	constructii	si	tehnologice	care	acopera	procesele	de
transport,	producere,	uscare,	depozitare	si	livrare.	De	asemenea,	contractul	mai	include
instalatii	conexe	pentru	statia	de	epurare	(tocator,	cantar,	instalatie	de	spalare	a	namolului
vidanjat,	gratar	rar	automat	la	intrarea	in	statia	apelor	uzate	din	colectorul	principal	in
statiile	de	epurare	Deva	si	Hunedoara,	instalatii	de	distibutie	si	instalatii	de	utilizare	gaze
naturale	pentru	cele	doua	statii	de	epurare).Durata	de	derulare	a	contractului	este	de	18
de	luni.Se	adaugaperioada	de	garantie	care	este	de	minim	36	de	luni	de	la
semnareaprocesului	verbal	de	receptie	la	terminarealucrarilor.Termenul	limita	pana	la	care
operatorii	economici	audreptul	de	a	solicitaclarificarisauinformatiisuplimentare	in	legatura
cu	documentatia	de	atribuire	este:	18	de	zileinainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor.Termenul	pana	la	care	entitateacontractanta	va	raspundesolicitarilor	de	clarificari:
cu	cel	putin	10	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.EntitateaContractanta	va
raspundedoar	la	solicitarile	de	clarificariadresate	de	operatorii	economici	pana	la	termenul
limita	stabilit,	respectiv	18	zileinainte	de	data	limita	pentrudepunereaofertelor.„Clauză
suspensivă”:Procedura	de	atribuire	a	contractului	de	achiziție	publică	este	inițiată	sub
incidența	prezentei	clauze	suspensive,	însensul	că	încheierea	contractului	de	achiziție
publică	este	condiționată	de	alocarea	creditelor	bugetare	cu	această	destinație,	semnarea
contractului	făcându-se	cu	respectarea	dispozițiilor	referitoare	la	angajarea	cheltuielilor	din
bugetele	care	intră	sub	incidența	legislației	privind	finanțele	publice.Având	în	vedere
dispozițiile	Legii	99/2016	privind	achizițiile	publice	și	H.G.	nr.	394/2016,	cu	modificările	și
completările	ulterioare,	Autoritatea	Contractantă	precizează	că	va	încheia	contractul	cu
ofertantul	declarat	câștigător	numai	în	măsura	în	care	fondurile	necesare	achiziției	vor	fi
asigurate	prin	alocarea	creditelor	bugetare	cu	această	destinație.	În	cazul	în	care,	desi	vor
fi	initiate	demersurile	legale	necesare,	nu	va	fi	posibila	obtinerea	finantarii	investitiei,
respectiv	contractul	de	finantare	nu	se	va	semna	in	termenul	de	6	luni	de	la	data	aprobarii
raportului	procedurii,	procedura	de	atribuire	se	va	anula	de	drept,	in	conditiile	in	care	nu
exista	o	alta	sursa	de	finantare,	in	conformitate	cu	prevederile	art.	225,	alin.	1	litera	c	teza
2	din	legea99/2016.In	drept	art	164	alin	1	din	legea	99/2016,	art.	22	(2)	HG	394/2016	cu
modificarile	si	completarile	ulterioare.Ofertanții	din	cadrul	acestei	proceduri	înțeleg	că
Autoritatea	Contractantă	nu	poate	fi	considerată	răspunzătoare	pentru	vreun	prejudiciu	în
cazul	anulării	procedurii	de	atribuire,	indiferent	de	natura	acestuia	și	indiferent	dacă
Autoritatea	Contractantă	a	fost	notificată	asupra	existenței	unui	asemenea
prejudiciu.Ofertanții	din	cadrul	acestei	proceduri	acceptă	utilizarea	condițiilor	speciale	de
mai	sus/clauzei	suspensive,	asumându-și	întreaga	răspundere	în	raport	cu	eventualele
prejudicii	pe	care	le-ar	putea	suferi	în	situația	descrisă.


