
I.D.:	35003134

Execuţie	de	lucrări	în	cadrul	proiectului	«CANALIZARE
MENAJERĂ	ŞI	STAŢIE	DE	EPURARE	ÎN	COMUNA	IP,	JUDEŢUL
SĂLAJ»

Documente	participare:
7-SCN1040999.zip

Data
publicarii

03.04.19 Coduri	CPV 45231300-8

Termenul
limita
pentru
depunere:

03.05.19 Pretul	estimativ: 10.836.404,78	RON	-	10.836.404,78	RON

Descriere: In	cadrul	acestei	proceduri	de	achizitie	autoritatea	contractanta	doreste	achizitionarea
contractului	de	executie	de	lucrari,	pentru	realizarea	retelei	de	canalizare	a	apelor	uzate
menajere	din	localitatile	Ip	si	Zauan	in	lungime	totala	de	22.424,00	ml	in	cadrul	proiectului
«CANALIZARE	MENAJERĂ	ŞI	STAŢIE	DE	EPURARE	ÎN	COMUNA	IP,	JUDEŢUL	SĂLAJ».	Valoarea
estimata	totala	pentru	executie	de	lucrari	este	10.836.404,78	lei	fara	TVA,	din	care:
Amenajarea	terenului:	35.236,00	lei	fara	TVA;	Constructii	şi	instalatii:	8.369.477,82	lei	fara
TVA;	Montaj	utilaj	tehnologic:	108.670,51	lei	fara	TVA;	Utilaje,	echipamente	tehnologice	si
functionale	cu	montaj	-	procurare:	2.173.410,23	lei	fara	TVA;	Dotari	statie	de	epurare:
13.201,00	lei	fara	TVA;	Lucrari	de	constructii	Organizare	de	santier:	125.542,17	lei	fara	TVA;
Probe	tehnologice	si	teste:	10.867,05	lei	fara	TVA;	Autoritatea	Contractanta	isi	rezerva
dreptul	de	a	efectua	modificari	ale	contractului	in	temeiul	art.	221	din	Legea	98/2016	cu
privirela	urmatoarele	aspecte:	modificari	generate	de	solicitari	ale	proprietarilor	retelelor	de
utilitati;	modificari	ale	duratei	de	executie	ca	urmare	a	aparitiei	unor	elemente
independente	de	vointa	partilor;	modificari	legislative	sau	de	norme
tehnice/stasuri/normative/standarde;	modificari	generate	de	renuntarea/suplimentarea	la
unele	categorii	de	lucrari;	modificari	generate	de	optimizarea	proiectului	in	perioada	de
elaborare	a	acestuia	fata	de	studiul	de	fezabilitate;	modificari	generate	de	optimizarea
proiectului	in	perioada	de	executie	a	lucrarilor	(adaptare	la	teren	-	context	practic);
modificari	generate	de	includerea	de	noi	subcontractanti	si/sau	inlocuirea
subcontractantilor	initiali;	modificari	generate	de	schimbarea	personalului	cheie;	modificari
de	inlocuire	a	contractantului;	modificari	ale	valorii	contractului	ca	urmare	a	modificarilor
mentionate	mai	sus	cu	respectarea	pragurilor	valorice	prevazute	de	Legea	nr.	98/2016.	De
asemenea,	in	sensul	art.	221	din	Legea	98/2016,	Autoritatea	Contractanta	poate	prelungi
durata	contractului	de	achizitie	publica.	Nota:	Autoritatea	contractanta	va	răspunde	in	mod
clar	si	complet	tuturor	solicitărilor	de	clarificare/informaţii	suplimentare	cu	6	zile	înainte	de
data	limita	de	depunere	a	ofertelor,	in	măsura	in	care	solicitările	sunt	transmise	in	termenul
precizat	la	cap.	I.1.	(9	zile	înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor).


