
I.D.:	84831643

Pachet	3:	Proiectare,	executie	lucrari	si	asistenta	tehnica	din
partea	proiectantului	pentru	obiectivele	de	investitii:	LOT	1	–
"Extindere,	reabilitare,	modernizare	şi	dotare	sediu	primărie	D
(parţial)	P+E	în	comuna	Chieşd,	judeţul	Sălaj"	LOT	2	–
“Reabilitare	sediu	primărie	comuna	Nuşeni,	judeţul	Bistriţa-
Năsăud"

Documente	participare:
Contract	proiectare	si	executie	10.04.2023	final.doc
Formulare	PE_Contract	AP.doc
Lot	1	Chiesd	SJ.rar
Lot	2	Nuseni	BN.part1.rar
Lot	2	Nuseni	BN.part2.rar
FisaDate_DF1185135.pdf
DUAE_CERERE_229826.xml

Data
publicarii

20.07.23 Coduri	CPV 45200000-9	71000000-8

Termenul
limita
pentru
depunere:

06.11.23 Pretul	estimativ: 11.437.468,85	RON	-	11.437.468,85	RON



Descriere: Pachet	3:	Proiectare,	executie	lucrari	si	asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	pentru
obiectivele	de	investitii:	LOT	1	–	"Extindere,	reabilitare,	modernizare	şi	dotare	sediu	primărie
D	(parţial)	P+E	în	comuna	Chieşd,	judeţul	Sălaj"	LOT	2	–	“Reabilitare	sediu	primărie	comuna
Nuşeni,	judeţul	Bistriţa-Năsăud"	Valoarea	estimată	a	contractelor	este	de	11.437.468,85
lei,	fara	TVA,	după	cum	urmează:	Valoarea	estimata	a	Lotului	1	este	de	6.868.722,76	lei	fără
TVA,	compusă	din:	Cap.	3	–	Cheltuieli	pentru	proiectare	şi	asistenţă	tehnică,	(studii	de
teren,	documentaţii	pentru	obţinere	avize,/acorduri,	Scenariu	de	securitate	la	incendiu,
verificări	proiect	conf.Legii	10/1995,	D.T.A.C,	PT,	D.E,	D.T.O.E,	asigurarea	de	răspundere
profesională	a	proiectantului,	asistenţă	tehnică	pe	perioada	de	execuţie	a	lucrărilor,
întocmire	raport	la	terminarea	execuţiei,	cartea	tehnică,	elaborare	certificat	energetic
anexă	la	proicesul-verbal	de	recepţie	la	terminarea	lucrărilor,	programul	de	urmărire	a
comportării	lucrării	în	timp	şi	proiect	"as	built"	şi	altele	conform	prevederilor	caietului	de
sarcini):	179.781,08	lei	fara	TVA;	Cap.	4	-	Cheltuieli	pentru	investitia	de	baza:	6.568.056,16
lei;	Cap.	5	-	Alte	cheltuieli:	120.885,52	lei,	fara	TVA,	respectiv:	�	Subcapitolul	5.1	Organizare
de	santier:	120.885,52	lei;	�	Subcapitolul	5.1.1	Lucrari	de	constructii:	90.664,14	lei;	�
Subcapitolul	5.1.2	Cheltuieli	conexe	organizarii	santierului:	30.221,38	lei;	Valoarea	estimata
a	Lotului	2	este	de	4.568.746,09	lei	fără	TVA,	compusă	din:	Cap.	3	–	Cheltuieli	pentru
proiectare	şi	asistenţă	tehnică,	(studii	de	teren,	documentaţii	pentru	obţinere
avize,/acorduri,	Scenariu	de	securitate	la	incendiu,	verificări	proiect	conf.Legii	10/1995,
D.T.A.C,	PT,	D.E,	D.T.O.E,	asigurarea	de	răspundere	profesională	a	proiectantului,	asistenţă
tehnică	pe	perioada	de	execuţie	a	lucrărilor,	întocmire	raport	la	terminarea	execuţiei,
cartea	tehnică,	elaborare	certificat	energetic	anexă	la	proicesul-verbal	de	recepţie	la
terminarea	lucrărilor,	programul	de	urmărire	a	comportării	lucrării	în	timp	şi	proiect	"as	built"
şi	altele	conform	prevederilor	caietului	de	sarcini):	157.293,14	lei	fara	TVA;	Cap.	4	-
Cheltuieli	pentru	investitia	de	baza:	4.339.121	lei;	Cap.	5	-	Alte	cheltuieli:	72.331,95	lei,
respectiv:	�	Subcapitolul	5.1	Organizare	de	santier:	72.331,95	lei;	�	Subcapitolul	5.1.1
Lucrari	de	constructii:	54.248,96	lei;	�	Subcapitolul	5.1.2	Cheltuieli	conexe	organizarii
santierului:	18.082,99	lei;	Modificarea	contractului	de	achizitie	publica,	in	cursul	perioadei
sale	de	valabilitate,	se	face	in	conditiile	prevazute	la	art.	221	din	Legea	nr.	98/2016	cu
modificarile	si	completarile	ulterioare.	Modificarea	contractului	in	cursul	perioadei	sale	de
valabilitate,	altfel	decat	in	cazurile	si	conditiile	prevazute	la	art.	221	din	Legea	nr.	98/2016
cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,	se	realizeaza	prin	organizarea	unei	noi	proceduri
de	atribuire,	in	conformitate	cu	dispozitiile	legii.	In	conformitate	cu	prevederile	art.	160	alin.
(1)	din	Legea	98/2016,	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,	termenul	limita	pana	la
care	orice	operator	economic	interesat	de	participarea	la	procedura	de	achizitie	publica	are
dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau	informatii	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de
atribuire	este	de	12	zile	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Autoritatea
contractanta	stabileste	ca	termenul	limita	in	care	va	raspunde	tuturor	solicitarilor	de
clarificari	sau	informatii	suplimentare,	este	in	a	6	a	zi	inainte	de	termenul	limita	de	depunere
a	ofertelor.	NOTA:*Ofertantii	participanti	vor	tine	cont	de	titlul	complet	al	obiectivelor	de
investie	mentionat	la	Capitolul	II.1.4	in	elaborarea	ofertelor.


