

''Coexistenta LEA 400 kV d.c Gutinas-Smardan cu LEA 110 kV, 20 kV, 0,4 kV existente apartinand DEER Muntenia Nord, judetul Vrancea''

I.D.: 96031506

Documente participare:

- 1. CS.rar
- 2. CE proiectareexecutie.doc
- 3. Form.elig. 05.02.2024 PS.doc
- FisaDate_DF1212002.pdf
- DUAE_CERERE_276496.xml
- 24.04.2024-Raspuns la Sol clarif-AC etc..PDF
- 25.04.2024-Raspuns la Sol clarif-contract etc..PDF

Data publicarii	18.04.24	Coduri CPV	45310000-3 71242000-6
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	13.05.24	Pretul estimativ:	1.294.748,30 RON - 1.294.748,30 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Incheierea unui contract de lucrari aferent sucursalei Focsani avand ca obiect: Proiectare (intocmire PTE) si executie - Coexistenta LEA 400 kV d.c Gutinas-Smardan cu LEA 110 kV, 20 kV, 0,4 kV existente apartinand DEER Muntenia Nord, judetul Vrancea. Numărul de zile până la care potențialii ofertanți pot solicita clarificări referitoare la documentația de atribuire, înainte de data limită de depunere a ofertei este 10 zile. Entitatea contractantă va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări sau informațiilor suplimentare cu cel puțin 6 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Documentatia tehnico-economica intocmita conform HG nr. 907/2016 a fost elaborata de Serv Proiectare Baia Mare. Valoarea totala estimata a procedurii de achizitie publica este de 1.294.748,30 lei, conform referat de necesitate DMI Nr. VN/93095/04.04.2024 inregistrat la SOA cu nr. VN/104974/15.04.2024, pentru Lucrari de Coexistenta LEA 400 kV d.c Gutinas-Smardan cu LEA 110 kV, 20 kV, 0,4 kV existente apartinand DEER Muntenia Nord, judetul Vrancea dupa cum urmeaza: A. Echipamente puse la dispozitie de beneficiar : 0.00 lei; B. Valoarea estimată a contractului: 1.294.748,30 lei compusă din: - Cap. 1.2. - Amenajarea terenului - 0,00 lei - Cap. 3.5.5- Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie - 9.883,57 lei - Cap. 3.5.6 - Proiect tehnic si detalii de executie - 24.708,94 lei - Cap. 4.1 - Cheltuieli pentru investitia de baza - 1.235.446,85 lei - Cap. 5.1- Organizare de santier - 24.708,94 lei Valoarea estimată a fost determinată în baza Devizului General faza Studiu de coexistenta privind cheltuielile necesare realizării lucrărilor de: Coexistenta LEA 400 kV d.c Gutinas-Smardan cu LEA 110 kV, 20 kV, 0,4 kV existente apartinand DEER Muntenia Nord, judetul Vrancea. Valoarea estimată a contractului ce rezultă din această procedură, valoare ce corespunde cerințelor incluse in caietul de sarcini/fișa. Modificarea contractului fără organizarea procedurii de achizitie sectoriala se poate face in conformitate cu prevederile din Legea 99/2016 și sunt prevăzute in modelele de contract.
