

## **Executie lucrari suplimentare aferente obiectivului: "RESTAURAREA MONUMENTULUI ISTORIC, CASA BAY, DIN ORASUL SEINI IN VEDEREA INFIINTARII UNUI CENTRU MULTICULTURAL"**

I.D.: 61251610

### Documente participare:

- 1. REFERAT\_ANULARE\_PROCEDURA\_CASA\_BAY\_SEINI\_v1.pdf
- DISPOZITIA\_NR.190\_DI\_N\_24.09.2021.pdf
- 14. PIESE\_DESENATE\_CASA\_BAY\_1.pdf
- 14. PIESE\_DESENATE\_CASA\_BAY\_3.pdf
- 14. PIESE\_DESENATE\_CASA\_BAY\_4.pdf
- 14. PIESE\_DESENATE\_CASA\_BAY\_5.pdf
- 14. PIESE\_DESENATE\_CASA\_BAY\_6.pdf
- 14. PIESE\_DESENATE\_CASA\_BAY\_7.pdf
- 14. PIESE\_DESENATE\_CASA\_BAY\_8.pdf
- 14. PIESE\_DESENATE\_CASA\_BAY\_9.pdf
- 14. PIESE\_DESENATE\_CASA\_BAY\_10.pdf
- 14. PIESE\_DESENATE\_CASA\_BAY\_11.pdf
- 15. AUDIT\_ENERGETICI\_CASA\_BAY.pdf
- 18. AVIZ\_ELECTRICA\_CASA\_BAY.pdf
- 16. AVIZ\_CULTURA\_CASA\_BAY.pdf
- 17. AVIZ\_DELGAZ\_CASA\_BAY.pdf
- 19. AVIZ\_MEDIU\_CASA\_BAY.pdf
- 21. EXPERTIZA\_BIOLOGICA\_CASA\_BAY.pdf
- 22. AVIZ\_OAR\_CASA\_BAY.pdf
- 23. GEOTEHNICA\_CASA\_BAY.pdf
- 24. STUDIU\_ISTORIC\_CASA\_BAY.pdf
- 10. MEMORII\_PE\_SPECIALITATI\_CASA\_BAY.pdf
- 11. PROGRAME\_DE\_CONTROL\_CASA\_BAY.pdf
- 12. CAIET\_DE\_SARCINI\_CASA\_BAY\_1.pdf
- 12. CAIET\_DE\_SARCINI\_CASA\_BAY\_2.pdf
- 12. CAIET\_DE\_SARCINI\_CASA\_BAY\_3.pdf
- 12. CAIET\_DE\_SARCINI\_CASA\_BAY\_4.pdf
- 13. LISTE\_DE\_CANTITATI\_CASA\_BAY.pdf
- 14. PIESE\_DESENATE\_CASA\_BAY\_2.pdf
- CENTRALIZATOR\_NR\_NCS.pdf
- FORMULARE\_F3\_NCS.pdf
- FORMULARE.pdf
- FisaDate\_DF1123937.pdf
- 25. Dispozitii\_SANTIER\_NCS\_CASA\_BAY.pdf
- CAIET\_DE\_SARCINI.pdf
- DECLARATIE\_PRIMAR\_-\_PERSOANE\_CU\_FUNCTII\_DE\_DECIZIE.pdf
- DUAE\_CERERE\_137382.xml

---

Data publicarii	09.09.21	Coduri CPV	45454100-5 45210000-2 45212350-4 45261310-0 45300000-0 45310000-3 45443000-4
-----------------	----------	------------	--

---

Termenul limita pentru depunere:	27.09.21	Pretul estimativ:	574.591,78 RON - 574.591,78 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

---

Descriere: Autoritatea contractantă urmărește, prin prezenta procedură, să execute lucrări de restaurare suplimentare - pentru obiectivul RESTAURAREA MONUMENTULUI ISTORIC CASA BAY DIN ORASUL SEINI, IN VEDEREA INFIINTARII UNUI CENTRU MULTICULTURAL" identificat cu codul MM-II-m-A-04646. Autoritatea contractanta organizeaza prezenta procedura de achiziție publică in baza dispozitiilor de santier cu nr. 1, 2, 3, 4, 5 si 6 emise de proiectantul general SC AEDILIS PROIECT SRL, in baza sedintelor de comandament in baza carora s-a constatat necesitatea suplimentarii unor cantitati de material, lucrari si manopera, in afara de cele deja contractate si aflate in curs de executie. Aceste lucrari suplimentare constau in: montare stresini din lambriuri de lemn, cantitatile de elemente decorative din fier forjat si table zincate (flese metalice, gargui, carlige, sustinere, jgheaburi, elemente fier forjat de sustinere pluviale, suplimentarea cantitatilor de elemente constructive pentru elemente decorative, lucrari in vederea suplimentarii alimentarii cu ee a liftului pentru persoanele cu dizabilitati, desfacere si refacere ziddria din stalpii portii de acces, achizitia si montarea de racorduri ptr. curatare burlane; demolarea si refacerea planseelor peste subsol, realizare de drenuri interioare si exterioare cladirii, inlocuire boiandrugii usi acces, realizare podina circulatie pod din OSB, cantitate suplimentara de tavane false la spatiu tehnic central si birou administrator centru, lucrari de gletuire a peretilor, lucrari de zidarie, demolari si sprijiniri, repararea scarii actuale de acces in pod, realizare acces parcare din str. Libertatii, modifcare grupuri sanitare demisol, montare tavane false demisol, realizarea armarii si torcretarii boltei demisol, zidarie din piatra suplimentara, desfacere si refacere tencuiala pereti parteri si gletuirea/zugravirea acestora, montaj de pazie, reparatii partiale la decoratiunile exterioare cladire, refacere tavan peste demisol, curatire si rostuire stalpi din piatra intrare principala, poarta de acces pietonal. Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 60 luni calendaristice si instruirea personalului Operatorului UAT Orasul Seini, Judetul MM Valoarea estimata a lucrarilor suplimentare (fara TVA) - 574.591,78 Lei, din care: Construcții și instalații (fara TVA) - 574.591,78 Lei. Operatorii economici vor putea solicita clarificări privind documentația de atribuire până la termenul de 12 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor astfel încât răspunsul autorității contractante să fie transmis cu cel puțin 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.

---