

## Îmbunătățirea calității vieții populației din Municipiul Dorohoi - cod SMIS 126147 - proiectare

I.D.: 64449491

Data publicarii	21.12.21	Coduri CPV	71322000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	65.049,23 RON - 65.049,23 RON 102.116,46 RON - 102.116,46 RON 120.000,00 RON - 120.000,00 RON
-------------------	---

Descriere: 3. LOT 3 - REABILITARE CASA MUNICIPALA DE CULTURA DOROHAI, Operatorul/operatorii economici trebuie să întocmească Proiectul Tehnic de Execuție, Proiect pentru Autorizarea Lucrărilor de Construcție (P.A.C.), Detalii de Execuție precum și asistența tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor aferent investiției "Îmbunătățirea calității vieții populației din Municipiul Dorohoi - cod SMIS 126147 - LOT 3 - REABILITARE CASA MUNICIPALA DE CULTURA DOROHAI". Operatorul/operatorii economici vor trebui să întocmească toate Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor prevăzute în cadrul Certificatului de Urbanism și să obțină în numele autorității contractante avizelor/acordurilor/autorizațiilor (taxele vor fi suportate de către autoritatea contractantă în baza chitanțelor emise de către operatorii ce dețin rețele de utilități pe amplasamentul lucrării, etc). Verificarea documentațiilor tehnice (la toate domeniile rezultate din cadrul documentației tehnice întocmită în baza contractului de achiziție publică de servicii) la verificatori tehnici autorizați în baza legislației în domeniu va fi suportată de către autoritatea contractantă, dar operatorul economic va susține în fața verificatorilor atestați documentațiile tehnice întocmite în baza contractului de achiziție publică de servicii de proiectare. Documentațiile tehnice vor respecta conținutul cadru prevăzut în HG 907/2016 cu toate modificările și completările ulterioare, iar conținutul și soluțiile tehnice stabilite în cadrul acestora va respecta prevederile normativele, standardele, STAS-urile tehnice în vigoare. Se va respecta DALI-ul pus la dispoziție de către Autoritatea Contractantă. Acordarea asistenței tehnice atât în timpul execuției, cât și în perioada de garanție până la recepția finală a lucrărilor pentru asigurarea execuției lucrărilor atât din punct de vedere calitativ cât și cantitativ, prin: i. Propunerea de modalități de rezolvare a eventualelor neconformități aparute pe toată perioada de derulare a execuției. ii. Raspunsul la solicitările Autorității Contractante cu privire la orice sesizare în legătură cu neconformitățile și/sau neconcordanțele constatate în proiect în vederea soluționării acestora, ori de câte ori este necesar, pentru asigurarea conformității proiectului și atingerea nivelului de calitate stabilit. iii. Soluționarea neconformităților, defectelor și neconcordanțelor aparute în fazele de execuție, prin oferirea de soluții tehnice, cu acordul Autorității Contractante. iv. Urmarirea pe șantier a utilizării în execuție a materialelor din proiect. v. Participarea la întâlnirile Autorității Contractante cu una, mai multe sau toate părțile implicate în derularea contractului de execuție de lucrări, respectiv cu Dirigințele de șantier, Inspectoratul de Stat în Construcții etc. vi. Raspunsul la notificările emise de către Dirigințele de șantier, conform obligațiilor ce îi revin acestuia din urmă, referitoare la apariția unei situații neprevăzute. vii. Realizarea modificărilor aduse, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de sarcini sau Listelor de cantități, sub forma de Dispoziție de șantier, numai în condițiile Contractului de proiectare și cu respectarea prevederilor legislației în domeniul achizițiilor publice, precum și a legislației privind calitatea în construcții. viii. Participare la fazele incluse în programul de control avizat ISC. 2. LOT 2 - INFIINTARE CENTRU SOCIAL DE ZI MULTIFUNCTIONAL DOROHAI, Operatorul/operatorii economici trebuie să întocmească Proiectul Tehnic de Execuție, Proiect pentru Autorizarea Lucrărilor de Construcție (P.A.C.), Detalii de Execuție precum și asistența tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor aferent investiției aferent investiției "Îmbunătățirea calității vieții populației din Municipiul Dorohoi - cod SMIS 126147 - LOT 2 - INFIINTARE CENTRU SOCIAL DE ZI MULTIFUNCTIONAL DOROHAI". Operatorul/operatorii economici vor trebui să întocmească toate Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor prevăzute în cadrul Certificatului de Urbanism și să

obțină în numele autorității contractante avizelor/acordurilor/autorizațiilor (taxele vor fi suportate de către autoritatea contractantă în baza chitanțelor emise de către operatorii ce dețin rețele de utilități pe amplasamentul lucrării, etc). Verificarea documentațiilor tehnice (la toate domeniile rezultate din cadrul documentației tehnice întocmită în baza contractului de achiziție publică de servicii) la verificatori tehnici autorizați în baza legislației în domeniu va fi suportată de către autoritatea contractantă, dar operatorul economic va susține în fața verificatorilor atestați documentațiile tehnice întocmite în baza contractului de achiziție publică de servicii de proiectare. Documentațiile tehnice vor respecta conținutul cadru prevăzut în HG 907/2016 cu toate modificările și completările ulterioare, iar conținutul și soluțiile tehnice stabilite în cadrul acestora va respecta prevederile normativele, standardele, STAS-urile tehnice în vigoare. Se va respecta DALI-ul pus la dispoziție de către Autoritatea Contractanta. Acordarea asistentei tehnice atât în timpul execuției, cât și în perioada de garanție până la recepția finală a lucrărilor pentru asigurarea execuției lucrărilor atât din punct de vedere calitativ cât și cantitativ, prin:

- i. Propunerea de modalități de rezolvare a eventualelor neconformități aparute pe toată perioada de derulare a execuției.
- ii. Răspunsul la solicitările Autorității Contractante cu privire la orice sesizare în legătură cu neconformități le și/sau neconcordanțele constatate în proiect în vederea soluționării acestora, ori de câte ori este necesar, pentru asigurarea conformității proiectului și atingerea nivelului de calitate stabilit.
- iii. Soluționarea neconformităților, defectelor și neconcordanțelor aparute în fazele de execuție, prin oferirea de soluții tehnice, cu acordul Autorității Contractante.
- iv. Urmarirea pe șantier a utilizării în execuție a materialelor din proiect.
- v. Participarea la întâlnirile Autorității Contractante cu una, mai multe sau toate părțile implicate în derularea contractului de execuție de lucrări, respectiv cu Dirigintele de șantier, Inspectoratul de Stat în Construcții etc.
- vi. Răspunsul la notificările emise de către Dirigintele de șantier, conform obligațiilor ce îi revin acestuia din urmă, referitoare la apariția unei situații neprevăzute.
- vii. Realizarea modificărilor aduse, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de sarcini sau Listelor de cantități, sub forma de Dispoziție de șantier, numai în condițiile Contractului de proiectare și cu respectarea prevederilor legislației în domeniul achizițiilor publice, precum și a legislației privind calitatea în construcții.
- viii. Participare la fazele incluse în programul de control avizat ISC.

1. LOT 1 - CONSTRUIREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII PUBLICE, Operatorul/operatorii economici trebuie să întocmească Proiectul Tehnic de Execuție, Proiect pentru Autorizarea Lucrărilor de Construcție (P.A.C.), Detalii de Execuție precum și asistența tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor aferent investiției "îmbunătățirea calității vieții populației din Municipiul Drohoi - cod SMIS 126147 - LOT 1 - CONSTRUIREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII PUBLICE". Operatorul/operatorii economici vor trebui să întocmească toate Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor prevăzute în cadrul Certificatului de Urbanism și să obțină în numele autorității contractante avizelor/acordurilor/autorizațiilor (taxele vor fi suportate de către autoritatea contractantă în baza chitanțelor emise de către operatorii ce dețin rețele de utilități pe amplasamentul lucrării, etc). Verificarea documentațiilor tehnice (la toate domeniile rezultate din cadrul documentației tehnice întocmită în baza contractului de achiziție publică de servicii) la verificatori tehnici autorizați în baza legislației în domeniu va fi suportată de către autoritatea contractantă, dar operatorul economic va susține în fața verificatorilor atestați documentațiile tehnice întocmite în baza contractului de achiziție publică de servicii de proiectare. Documentațiile tehnice vor respecta conținutul cadru prevăzut în HG 907/2016 cu toate modificările și completările ulterioare, iar conținutul și soluțiile tehnice stabilite în cadrul acestora va respecta prevederile normativele, standardele, STAS-urile tehnice în vigoare. Se va respecta DALI-ul pus la dispoziție de către Autoritatea Contractanta. Acordarea asistentei tehnice atât în timpul execuției, cât și în perioada de garanție până la recepția finală a lucrărilor pentru asigurarea execuției lucrărilor atât din punct de vedere calitativ cât și cantitativ, prin:

- i. Propunerea de modalități de rezolvare a eventualelor neconformități aparute pe toată perioada de derulare a execuției.
- ii. Răspunsul la solicitările Autorității Contractante cu privire la orice sesizare în legătură cu neconformități le și/sau neconcordanțele constatate în proiect în vederea soluționării acestora, ori de câte ori este necesar, pentru asigurarea conformității proiectului și atingerea nivelului de calitate stabilit.
- iii. Soluționarea neconformităților, defectelor și neconcordanțelor aparute în fazele de execuție, prin oferirea de soluții tehnice, cu acordul Autorității Contractante.
- iv. Urmarirea pe șantier a utilizării în execuție a materialelor din proiect.
- v. Participarea la întâlnirile Autorității Contractante cu una, mai multe sau toate părțile implicate în derularea contractului de execuție de lucrări, respectiv cu Dirigintele de șantier, Inspectoratul de Stat în Construcții etc.
- vi. Răspunsul la notificările emise de către Dirigintele de șantier, conform obligațiilor ce îi revin acestuia din urmă, referitoare la apariția unei situații neprevăzute.
- vii. Realizarea modificărilor aduse, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de sarcini sau Listelor de cantități, sub forma de Dispoziție de șantier, numai în condițiile Contractului de

proiectare si cu respectarea prevederilor legislatiei in domeniul achizitiilor publice, precum si a legislatiei privind calitatea in constructii. viii. Participare la fazele incluse in programul de control avizat ISC.

---