
I.D.:	41155659

Servicii	de	elaborare	a	documentaţie	tehnice	faza	PT,	lucrări	de
construcţii,	instalaţii	şi	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale,
servicii	de	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pe
perioada	de	execuţie	a	lucrarilor	pentru	proiectul	“Cresterea
eficientei	energetice	in	Liceul	Tehnologic	"Constantin	Istrati"–
COD	SMIS	118133

Documente	participare:
DALI	ISTRATI.part4.rar
DALI	ISTRATI.part5.rar
DALI	ISTRATI.part6.rar
model	contract	PT	si	lucrari	C-tin	Istrati.docx
Caiet	de	sarcini	C-tin	Istrati	.pdf
3.	Formulare	proiectareexecutie	C-tin	Istrati.doc
DALI	ISTRATI.part1.rar
DALI	ISTRATI.part2.rar
DALI	ISTRATI.part3.rar
FisaDate_DF1074095.pdf
DUAE_CERERE_50443.xml
Raspuns	consolidat	clarificari.pdf

Data
publicarii

10.01.20 Coduri	CPV 45200000-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

10.02.20 Pretul	estimativ: 7.941.344,37	RON	-	7.941.344,37	RON



Descriere: Servicii	de	elaborare	a	documentaţiei	tehnice	faza	PT,	Lucrări	de	construcţii,	instalaţii	şi
echipamente	tehnologice	şi	funcţionale,	Servicii	de	asistenţă	tehnică	din	partea
proiectantului	pe	perioada	de	execuţie	a	lucrărilor	în	cadrul	proiectului:	“Creşterea	eficienţei
energetice	în	Liceul	Tehnologic	"Constantin	Istrati".	Întocmirea	doc	pentru	obţinerea
avizelor/	aco/	autorizaţiilor	necesare	obţinerii	AC	respectiv	pentru	întocmirea	PT	(inclusiv	a
detaliilor	de	execuţie)	ce	pp:Doc	necesare	pentru	obţinerea	avizelor	şi	acordurilor	solicitate
prin	CU	;	Alte	doci	constatate	a	fi	necesare	pentru	obţi	a	AC	şi	întocmirea	PT;	2.	Întocmirea
PAC,	întocmirea	PT	şi	a	detaliilor	de	execuţie:	PAC,	ce	este	parte	a	doc	pt	emiterea	AC,;
Proiectul	de	organizare	a	execuţiei	lucrărilor	(POE),	ce	este	parte	a	doc	pentruAC,
reglementată	prin	Legea	nr.	50/1991,	rep;Elaborare	PT;Detalii	de	execuţie.	3.	Inv	propusă
prin	prezentul	proiect	vizează	următoarele:A.	REABI	TERMICA	A	ANVELOPEI:Izo	termică	a
faţadei	–	parte	opacă;Izo	termică	a	faţadei	–	parte	vitrată;Iz	termică	a	planşeului	peste	ult
nivel	în	cazul	existentei	şarpantei.	B.Lucrări	de	reabil	termi	a	sist	de	încălzire/a	sist	de
furnizare	a	apei	calde	de	consum:-înlocuirea	cazanului	din	CT	proprie,	în	scopul	creşterii
randamentului	şi	al	reducerii	emisiilor	echivalent	CO2;Înlocuirea	corpuri	de	încălzire	cu
radiatoare;	Înlocuirea	instalaţiei	de	distribuţie	a	age	termic	pt	încălzire	.	C.	Instalarea	unor
sist	alter	de	prod	a	energiei	electrice	şi/sau	ter	pentru	consum	propriu;	Instalarea	unor	sis
alternative	de	producere	a	energiei:	centrală	pe	biomasă,	în	scopul	reducerii	consumurilor
energetice	din	surse	convenţionale	şi	a	emisiilor	de	gaze	cu	efect	de	seră.	D.Lucrările	de
reabilitare/	modernizare	a	instalaţiei	de	iluminat	în	clădiri:	-Reabilitarea	instalaţiei	de
iluminat;-	Înlocuirea	corp	de	iluminat	.	II.Măsurile	conexe	care	contribuie	la	implementarea
proiectului	-Rep	elemen	de	construcţie	ale	faţadei	care	prezintă	potenţial	pericol	de
desprindere	şi/sau	afectează	funcţio	clădirii;-	Rep	acop	tip	şarpantă,	inclusiv	repararea	sist
de	colectare	şi	evacuare	a	apelor	meteorice	la	nivelul	învelitoarei	tip	şarpantă;-Demontarea
instalaţiilor	şi	a	echipamentelor	montate	aparent	pe	faţadele/terasa	clădirii,	precum	şi
montarea/remontarea	acestora	după	efectuarea	lucrărilor	de	intervenţie;-Refacerea
finisajelor	interioare	în	zonele	de	intervenţie;-Repararea	trotuarelor	de	protecţie,	în	scopul
eliminării	infiltraţiilor	la	infrastructura	clădirii;-	Crearea	de	facilităţi-	adaptarea	infrastructurii
pentru	pers	cu	dizabilităţi	RAMPE	DE	ACCES;-	Lucrări	specifice	necesare	obţinerii	avizului
ISU;-Paratraznet.4.	Asis	tehnică	pe	perioada	de	execuţie	a	lucrărilor.	Numar	zile	pana	la	care
se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor:	18.	AC
va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificari	in	a-10-a	zi	inainte	de
data	limita	stabilita	pentru	depunerea	ofertelor.


