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Executie lucrari in cadrul obiectivului de investitii "CONSTRUIRE
PODURI S1 PUNTE PIETONALA IN COMUNA BUCIUMI, JUDETUL
SALAJ"

[.D.: 94227002
Data 06.03.24 Coduri CPV 45221110-6
publicarii
Pretul 3.158.610,00 RON - 3.158.610,00 RON
estimativ:

Descriere: Contractul are ca obiect executia lucrarilor de construire a 3 poduri si o punte pietonala in
comuna Buciumi, judetul Salaj, respectiv: a) pod peste Valea Agrijului pe drumul La Statie in
localitatea Bodia; b) Pod peste Valea Agrijului pe strada La Hornaru in localitatea Bodia; ¢)
pod peste Valea Sangeorgiu in localitatea Buciumi; d) punte pietonala peste Valea
Sangeorgiu pe strada La Magdas in localitatea Buciumi Detaliile cu lucrarile ce urmeaza a fi
executate in cadrul contractului de achiztie publica se regasesc in proiectul tehnic nr.
13/2022 ca parte componenta a documentatiei de atribuire si Anexa la Caietul de sarcini.
Executia lucrarilor identificate in Proiectul tehnic de executie: parti scrise, parti desenate si
listele cu cantitatile de lucrari (ca parte a caietului de sarcini) include: - achizitionarea
tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor si
echipamentelor (inclusiv orice utilaj, echipament, autospeciale/masini de transport
necesare executiei lucrarilor potrivit extraselor de resurse de utilaje si transport din listele
cuprizand cantitatile de lucrari) necesare pentru executia lucrarilor; - forta de munca
necesara executiei lucrarilor inclusive pentru specialisti necesari potrivit legislatiei in vigoare
in domeniul constructiilor; - orice activitate sau lucrare provizorie necesara pentru
pregatirea santierului, sau orice autorizatie necesara contractantului de la autoritatile
competente pentru executarea lucrarilor si realizarea activitatilor si lucrarilor temporare; -
transportul la santier a oricaror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a
oricarui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor; - orice testare si
testele relevante, asa cum sunt aceste testari si teste solicitate prin legislatia si
reglementarile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii; - orice
consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea testarilor; - intretinerea
normala si extraordinara a lucrarilor pana la predarea acestora catre Autoritatea
Contractanta; - activitati si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si
functional, demontarea si indepartarea oricaror lucrari sau activitati provizorii; - pregatirea
oricarei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrarilor, documentatie
care include dar nu se limiteaza la: a) Grafice generale de realizare a investitiei publice
(fizice si valorice); b) Planul calitatii pentru executie; ¢) Planul de control al calitatii; d)
Certificarile si rezultatele testelor materialelor - Documentarea informatiilor necesare pentru
Cartea tehnica a constructiei, inclusivdocumentarea instructiunilor de exploatare; Cerintele
specifice ale lucrarilor sunt prezentate in Proiectul tehnic de executie: parti scrise: date
generale, descrierea generala a lucrarilor, memorii tehnice , caiete de sarcini, liste cu
cantitatile de lucrari, parti desenate, planse de detalii de executie, anexe la prezentul caiet
de sarcini si facand parte integranta din acesta; Din punct de vedere financiar si
contractual va fi incheiat un contract de executie de lucrari pe o perioada de 49 de luni (1
luna pentru constituirea garantiei de buna executie, emiterea ordinului de incepere a
lucrarilor, inclusiv mobilizarea executantului pentru inceperea lucrarilor) + 12 luni executie
de lucrari + 36 de luni perioada de garantie de buna executie. Detalii suplimentare se
gasesc in caietul de sarcini cu Proiectul tehnic de executie nr. 13/2022 cu listele cuprinzand
cantitatile de lucrari ce fac parte din documnetatia de atribuire



