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Extindere	si	consolidare	pat	de	beton	–Ponton	Herastrau	-Oficiu
de	Capitanie	Herastrau

Data
publicarii

11.10.17 Coduri	CPV 45223500-1

Termenul
limita
pentru
depunere:

31.10.17 Pretul	estimativ: 222.600,00	RON

Descriere: În	luna	noiembrie	2016	Autoritatea	Navala	Romana	a	atribuit	contractul	de	furnizare	a	unui
ponton	de	acostare	cu	suprastructura	destinat	Oficiului	de	Capitanie	Herastrau,	ponton
care	va	fi	amplasat	pe	lacul	Herastrau	în	locul	actualului	ponton.	Acest	ponton	va	fi	folosit
ca	sediu	administrativ	pentru	Oficiul	de	Capitanie	Herastrau	si	se	va	lega	la	mal	pe
amplasamentul	actualului	ponton.	În	perioada	când	lacul	Herastrau	este	golit	(iarna	),
actualul	ponton	se	sprijina	pe	un	pat	din	beton	armat	care	este	construit	pe	fundul	lacului
Herastrau,	pat	care	a	fost	dimensionat	si	construit	pe	baza	dimensiunilor	si	greutatii
actualului	ponton.	Pontonul	achizitionat	are	dimensiuni	si	greutate	mai	mari	decât	cel	care
exista	la	acest	moment	la	aceasta	locatie,	fapt	care	impune	redimensionarea	si
consolidarea	actualului	pat	din	beton	pe	baza	unui	proiect	tehnic	de	executie.	Acesta	va
avea	la	baza	proiectul	tehnic	de	executie	al	noului	ponton	si	un	studiu	geotehnic	al
terenului	de	amplasament	si	va	stabili	din	punct	de	vedere	tehnic	si	financiar	toate	detaliile
de	executie	pentru	extinderea	si	consolidarea	actualului	pat	din	beton	astfel	încât	sa
asigure	sprijin	pentru	noul	ponton	în	perioada	când	lacul	este	golit.


