
Anulata - Sala Sporturilor -Masuri suplimentare privind securitatea la incendiu

I.D.: 11290903

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 15.01.16 | Coduri CPV | 45220000-5 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Termenul limita
pentru
depunere:

Descriere: Proiectare si executie lucrari suplimentare în vederea obtinerii autorizatiei PSI de functionare a obiectivului Sala Sporturilor din Galati. Valoarea estimata a achizitiei este de 758.292,67 lei fara TVA, din care: - pentru proiectare - 22.000 lei, din care: servicii de proiectare (Proiect tehnic si detalii de executie, verificare proiecte, studiu geo, avize, DTCU, DTAC) - 20.000 lei; asistenta tehnica (22.000 x 10%) - 2.000 lei; - pentru executie - 736.292,67 lei, din care: constructii si instalatii - 697.818 lei; organizare de santier 1,5% (591.918 x 1,5%) - 8.878,77 lei; cheltuieli diverse si neprevazute 5%(591.918 x 5%) - 29.595,90 lei. Nota: Procentul aferent Diverse si neprevazute se aplica la valoarea constructii si instalatii - valoare utilaj.(EX:697.818 lei-105.900 lei =591.918 lei; 591.918 x 5% = 29.595,90 lei - diverse si neprevazute). Procentul aferent Organizare de santier se aplica la valoarea constructii si instalatii - valoare utilaj.
