

Execuție de lucrări pentru obiectivul de investitii - "Modernizare infrastructura rutiera de drum judetean 204G pe sectoarele Radulesti-Biliesti, km. 2+200 -km. 4+500, L=2,30 km., Suraia-Botarlau, km. 13+200-km. 17+700 L=4,50 km. si in intravilanul satului Botarlau km. 18+350-km. 19+900, L=1,55 km., Lt= 8,35 km"

I.D.: 92933862

Documente participare:

- 1. Certificat de urbanism nr. 415 din 21.10.2021 - prelungit_signed.pdf
- 2. Lista avize_signed.pdf
- 3. EXPERTIZA TEHNICA_signed.pdf
- 4. STUDIU GEOTEHNIC_signed.pdf
- 5. STUDIU DE TRAFIC_signed.pdf
- 6.1 Studiu TOPO - avizat OCPI - sector 1 - parte scrisa_signed.pdf
- 6.2 Studiu TOPO - avizat OCPI - sector 1 - parte desenata_signed.pdf
- 7.1 Studiu TOPO - avizat OCPI - sector 2 - parte scrisa_signed.pdf
- 7.2 Studiu TOPO - avizat OCPI - sector 2 - parte desenata_signed.pdf
- 8.1 Studiu TOPO - avizat OCPI - sector 3 - parte scrisa_signed.pdf
- 8.2 Studiu TOPO - avizat OCPI - sector 3 - parte desenata_signed.pdf
- 24. Negatie SGA-APM_signed.pdf
- 10. Acord UAT Suraia_signed.pdf
- 9. Acord UAT Biliesti_signed.pdf
- 11. Acord UAT Vanatori_signed.pdf
- 12. Acord UAT Vulturii_signed.pdf
- 13. Aviz ANANP_signed.pdf
- 14. Aviz ANIF_signed.pdf
- 15. Aviz APM - Decizia etapei de evaluare initiala_signed.pdf
- 16. Aviz APM - Decizia etapei de incadrare_signed.pdf
- 17. Autorizatie - CNAIR-DRDP Buzau_signed.pdf
- 18. Aviz CUP apa - canalizare_signed.pdf
- FisaDate_DF1203234.pdf
- 29. PTE - PARTE SCRISA - VOL I - Mem. teh. Antemas. Cant. fara valori_signed.pdf
- 30. PTE - PARTE SCRISA - VOL II - CAIETE DE SARCINI_signed.pdf
- 32. PTE - PARTE DESENATA - VOL II - SIGURANTA CIRCULATIEI_signed.pdf
- 31. PTE - PARTE DESENATA - VOL I - LUCRARI DE DRUMURI_signed.pdf
- Caiet de sarcini DJ 204G_signed.pdf
- Formular propunere tehnica 204G.docx
- Formulare 204G.doc
- Model Contrac HG executie 204g.docx
- 19. Aviz DEER_signed.pdf
- 20. Aviz IPJ_signed.pdf
- 21. Aviz ORANGE ROMANIA_signed.pdf
- 22. Aviz RCSRDS_signed.pdf
- 23. Negatie SGA_signed.pdf
- 25. Referat de verificare PACPTE_signed.pdf
- 26. Autorizatie de construire nr. 108 din 27.12.2023_signed.pdf
- 27. PAC_signed.pdf
- 28. POE_signed.pdf
- DUAЕ_CERERE_259671.xml
- Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1203234.pdf
- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1139809.pdf

Data publicarii 06.02.24 Coduri CPV 45233140-2

Termenul limita pentru depunere: 06.03.24 Pretul estimativ: 23.908.000,00 RON - 23.908.000,00 RON

Descriere: Obiectul contractului consta in executia de lucrari pentru obiectivul de investitii "Modernizare infrastructura rutiera de drum judetean 204G pe sectoarele Radulesti - Biliesti, km. 2+200 - km. 4+500, L=2,30 km, Suraia - Botarlau, km. 13+200 - km. 17+700 L=4,50 km. si in intravilanul satului Botarlau km. 18+350 - km. 19+900, L=1,55 km, Lt= 8,35 km." La sfarsitul contractului lucrarile la obiectivul mentionat trebuie sa aiba admisa „Receptia la terminarea lucrarilor”, iar obiectivul sa fie functional la standardele impuse de normele legale in vigoare. Detalii suplimentare cu privire la lucrarile ce urmeaza sa fie executate se gasesc in documentatia tehnica. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 9 zile. Autoritatea Contractanta va raspunde o singura data solicitarilor de clarificari in a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
