
**Servicii de proiectare pentru elaborarea Proiectului tehnic și
Detalii de execuție, asistență tehnică de specialitate din partea
proiectantului și execuția lucrărilor pentru "CREȘTEREA
EFICIENȚEI ENERGETICE-SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA NANOV,
JUDEȚUL TELEORMAN"**

I.D.: 88229402

Documente participare:

- 2. Formulare Scoala Nanov.pdf
- 1. Caiet de sarcini PE Scoala Nanov.pdf
- 3. Contract PE Comuna Nanov.pdf
- 4. SF NANOV CU LISTE DE CANTITATI.pdf
- Alte documente.rar
- FisaDate_DF1193818.pdf
- DUAE_CERERE_244030.xml

Data publicarii	19.10.23	Coduri CPV	45214220-8 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	06.11.23	Pretul estimativ:	1.600.075,84 RON - 1.600.075,84 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Faza 1 cuprinde: Proiect tehnic, caiete de sarcini și detalii de execuție, care se vor întocmi conform HG nr.907/2016, cu modificările și completările ulterioare, Documentație de audit energetic inițial efectuat; Verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestați de specialitate; Detalii de execuție, parte componentă a proiectului tehnic de execuție, acesta trebuie să respecte prevederile acestuia și detaliază soluțiile de alcătuire, asamblare, executare, montare și alte asemenea operațiuni privind părți/elemente de construcție ori instalații aferente acestuia și care indica dimensiuni, materiale, tehnologii de execuție, precum și legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiții. Documentația pentru obținerea avizelor și acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism la faza PAC, sau orice alte documentații de specialitate solicitate de avizatori necesare pentru obținerea autorizației de construire inclusiv pentru asigurarea utilităților (energie electrică, gaz metan, apa-canal, telecomunicații). Aceasta se va supune aprobării/avizării instituțiilor și organelor abilitate, de către proiectant. Actualizarea studiilor topografice, dacă este cazul, inclusiv obținerea vizei OCPI pe ridicarea topo-cadastrală, acolo unde este cazul. Elab. Programului de urmărire a comportării în exploatare a construcției. Elaborarea Planului de coordonare de securitate și sănătate în muncă, conform prevederilor legale în vigoare. Elab. documentației AS-BUILT anterior recepției la terminarea lucrărilor. Scenariu de securitate la incendiu executat de către o firmă autorizată și verificat de verificatori autorizați la cerințele PSI. Obținerea avizului PSI. Pr. va cuprinde toate lucrările necesare obținerii autorizației de securitate la incendiu și va sprijini autoritatea contractantă în obținerea acesteia. Documentația pentru obținerea autorizației de construire va respecta prevederile Legii nr.50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordinul nr.839/2009, aceasta va conține și planul vizat OCPI, actualizat, conform prevederilor anexei 1 la Legea 50/1991 cu modificările și completările ulterioare. La faza de PT, pr. are obligația de a prezenta și devizul general însoțit de partea economică confidențială a lucrărilor, conform form. prevăzute în H.G. nr.907/2016 cu modificările și completările ulterioare. Pr. are obligația de a supune proiectul tehnic spre verificare unor specialiști verificatori de proiecte atestați, pentru fiecare specialitate în parte. Pr. va preciza în proiectele pe specialitate pe care le va elabora cerințele pe care acestea trebuie să le îndeplinească, de asemenea acesta va susține proiectele pe specialitate în fața verificatorilor de proiecte atestați. Plata va fi făcută de către proiectant și va fi tarifată la ofertă. Responsabilitatea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerințelor proiectului revine în egală măsură proiectantului și specialiștilor verificatori de proiecte atestați. Faza 2 cuprinde: Asist. tehn. din partea pr. Asist. tehn. se va desfășura pe toată durata de execuție a lucrărilor până la recepția finală a lucrărilor. Faza 3 cuprinde: Executarea lucrărilor. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 14 zile. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări cu 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
