

Proiectare si executie pentru obiectivele de investitii: LOT 1 Dezafectare PT 722; LOT 2: "Dezafectare PT 413; LOT 3: "Dezafectare PT 850; LOT 4: "Modernizarea sistemului de termoficare pe str. Libertății; LOT 5: "Modernizarea magistralei M2; LOT 6:Modernizare retele de distribuție a energiei termice aferente PT 104; LOT 7: "Modernizare retele de distribuție a energiei termice aferente PT 610";LOT 8: "Dezafectare PT 855 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice"; LOT 9: " Modernizare retele de distribuție a energiei termice aferente PT 871";LOT 10: Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 872"cod unic 4230487/2020/87

I.D.: 47501562

Documente participare:

- LOT 9 - Documentatie tehnica.part1.rar
- LOT 9 - Documentatie tehnica.part2.rar
- LOT 10 - Documentatie tehnica.part1.rar
- LOT 10 - Documentatie tehnica.part2.rar
- Documentatie de atribuire.doc
- FisaDate_DF1086603.pdf
- LOT 1 - Documentatie tehnica.rar
- LOT 2 - Documentatie tehnica.part1.rar
- LOT 2 - Documentatie tehnica.part2.rar
- LOT 4 - Documentatie tehnica.rar
- LOT 5 - Documentatie tehnica.rar
- LOT 6 - Documentatie tehnica.part1.rar
- LOT 6 - Documentatie tehnica.part2.rar
- LOT 7 - Documentatie tehnica.part1.rar
- LOT 7 - Documentatie tehnica.part2.rar
- LOT 8 - Documentatie tehnica.part1.rar
- LOT 8 - Documentatie tehnica.part2.rar
- LOT 3 - Documentatie tehnica.rar
- DUAE_CERERE_68812.xml

Data publicarii	25.06.20	Coduri CPV	45232140-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	27.07.20	Pretul estimativ:	44.058.008,57 RON - 44.058.008,57 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Proiectare si executie pentru obiectivele de investitii : LOT 1: "Dezafectare PT 722 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice" LOT 2: "Dezafectare PT 413 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice" LOT 3: "Dezafectare PT 850 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice" LOT 4: "Modernizarea sistemului de termoficare pe str. Libertății, între str. Iosif Vulcan și Parcul Traian" LOT 5: "Modernizarea magistralei M2, pe str. Cicero, renunțarea la PT 806 și PT 810 și alimentarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor minipuncte termice", LOT 6: "Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 104" LOT 7: "Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 610" LOT 8: "Dezafectare PT 855 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice" LOT 9: " Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 871" LOT 10: Modernizare rețele de distributie a energiei termice aferente PT 872" cod unic 4230487/2020/87 Tipurile de lucrari sunt cele descrise in referatele de necesitate nr. 257532/13.05.2020 si nr.270963/29.05.2020, precum si in caietele de sarcini dupa cum urmeaza: a. Proiectare Se va întocmi câte un set de documentații/proiect pentru fiecare obiect din prezentul caiet de sarcini, în parte, conform HG 907/2016; Documentații pentru obținerea avizării preliminare ISCIR pentru instalații care sunt sub incidența ISCIR (dacă este cazul); Proiectul pentru Autorizarea Executării Lucrărilor (proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - PAC și proiectul de organizare a execuției lucrărilor - POE) Proiect Tehnic de Execuție (PT) cu Detalii de Execuție (DDE); Planul de securitate și sănătate pe șantier; Documentație AS-BUILT; Cartea tehnică a instalațiilor realizate; Manuale de exploatare și mentenanță; Plan de management al Mediului; Programul de urmărire și monitorizare a performanțelor de eficiență energetică stabilite prin SF, inclusiv mijloacele de măsură și modul prin care se va realiza acest lucru. b. Asistența tehnică din partea Proiectantului, se va asigura pe toata durata de execuție a lucrărilor efectuate în baza proiectului, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar. • Participarea la fazele de control prevăzute în Planul de control al calității lucrărilor; • Emiterea de soluții tehnice, precizări sau clarificări legate de aplicarea Proiectului Tehnic în concordanță cu situația din teren; • Urmărirea pe șantier a lucrărilor de execuție; • Emiterea de dispoziții de șantier; • Verificări și controale curente care se execută cu ocazia deplasărilor pe șantier; • Elaborarea planurilor modificatoare datorate situației din teren; • Deplasarea pe șantier ori de câte ori se solicită justificat acest lucru; • Întocmirea Referatului de prezentare al proiectantului cu privire la modul în care a fost executată lucrarea, la recepția la terminarea lucrărilor; • Orice altă activitate care este prevăzută în legislația în vigoare referitoare la asistența tehnică din partea proiectantului și nu a fost precizată în documentație. c. Furnizarea de echipamente (utilaje) si materiale în conformitate cu proiectul tehnic (listele de cantități, caietele de sarcini, fișele tehnice), ce urmează a se elabora; d. Execuția lucrărilor; e. Teste și probe pentru punere în funcțiune; f. Remedieri pe perioada de garanție. Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Solicitarile de clarificari vor fi transmise in format editabil. Prevederile prezentei sectiuni se completeaza cu prevederile Caietui de Sarcini.
