

Reparatii curente, Pasaj rutier denivelat, Vasile Pistolea - Executie Lucrari

I.D.: 60221849

Documente participare:

- FisaDate_DF1122280.pdf
- 2 Caiete de sarcini_3_VP.pdf
- 3 Liste de cantitati_partea1_VP.pdf
- 3 Liste de cantitati_partea2_VP.pdf
- 3 Liste de cantitati_partea3_VP.pdf
- 4 Plan SSM_VP.pdf
- 02 Piese desenate_PTE_pasaj_VP.pdf
- Contract sectorial de executie.pdf
- CS.pdf
- FORMULAR 5.docx
- FORMULAR 7.docx
- Formular 1 - conflict interese.rtf
- Formular 2 -Model ACORD DE ASOCIERE.docx
- Formular 3 - Model Acord subcontractare.docx
- Formular 4 - Angajament tert sustinator.docx
- Formular 6 - acceptare cond.contract.docx
- Formularul nr. 9 IMPUTERNICIRE.DOC
- Formularul nr. 8.docx
- 1 Memoriu_VP.pdf
- 2 Caiete de sarcini_1_VP.pdf
- 2 Caiete de sarcini_2_VP.pdf
- 5. ET NR 20 PASAJ VASILE PISTOLEA. ba.pdf
- DUAE_CERERE_134901.xml
- Clarificare 1.pdf

Data publicarii	23.08.21	Coduri CPV	45221119-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	08.09.21	Pretul estimativ:	5.950.877,45 RON - 5.950.877,45 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Prin proiectul tehnic și detaliile de execuție este prezentat modul de realizare a lucrărilor de reparații curente la pasajul rutier denivelat, Vasile Pistolea, care constau în principal din : - Lucrari de infrastructura - Lucrari de suprastructura - Lucrari la cale, trotuar, parapeti - Lucrari la racordarea cu terasamentele - Lucrari la rampe de acces Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor : 9 Termenul în care entitatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări sau informatii suplimentare în legătură cu documentatia de atribuire este a 5 -a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. La solicitarile adresate dupa acest termen entitatea contractanta nu va raspunde.
