

## **SUSPENDATA - Lucrari (PROIECTARE SI EXECUTIE) - "Modernizare drumuri comunale, satesti si vicinale in Comuna Lelesti, județul Gorj"**

I.D.: 88545005

Documente participare:

- REMADET - contestatie documentatie LELESTI.pdf
  - FisaDate\_DF1193227.pdf
  - Caiet de sarcini.pdf
  - 04 Model Contract Lucrari proiectare si executie.doc
  - CU si avize.zip
  - DALL parte desenata.pdf
  - DALL parte scrisa.pdf
  - Deviz general actualizat.pdf
  - Expertiza tehnica.pdf
  - Formulare SI MODELE ACHIZITIE PROIECTARE SI EXECUTIE LELESTI\_2023.doc
  - Studii topo.zip
  - Studiu geotehnic.pdf
  - DUAE\_CERERE\_242767.xml
- 

Data 27.10.23 Coduri CPV 45233120-6 45221111-3 71322500-6 71356200-0 79933000-3  
publicarii

---

Termenul 30.10.23 Pretul estimativ: 7.973.060,57 RON - 7.973.060,57 RON  
limita  
pentru  
depunere:

---

Descriere: Contractul presupune proiectare si executie lucrari pentru realizarea investitiei "Modernizare drumuri comunale, satesti si vicinale in Comuna Lelesti, județul Gorj" conform documentatiei tehnice atasate. Valoare estimata = 7.973.060,57 lei fara TVA din care: Servicii Proiectare - cap. 3.5.4 Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor / acordurilor / autorizatiilor - 10.000 lei fara TVA - cap. 3.5.6 Proiect tehnic si detalii executie - 303.361,84 lei fara TVA - cap. 3.8.1 Asistenta tehnica proiectant inclusiv documentatie as-built - 75.652,74 lei Executie lucrari - cap. 4.1 Constructii si instalatii - 7.508.956,43 lei fara TVA - cap. 5.1.1 Lucrari constructii si instalatii aferente arganzarii de santier - 75.089,56 lei fara TVA Numărul de zile înainte de termenul-limită pentru primirea Ofertelor până când Ofertanții pot solicita clarificări - 10 zile. Numărul de zile calendaristice înaintea termenului limită de primire a ofertelor in care Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet la toate solicitările de clarificări și/sau informații suplimentare primite de la operatorii economici interesați - 6 zile.

---