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Descriere: Obiectul	achiziţiei	este	Execuţie	lucrări	pentru	proiectului	"MODERNIZARE	ŞI	REABILITARE
DRUMURI	DE	INTERES	LOCAL	PUCIOASA	3".	Proiectul	propune	modernizare	şi	reabilitare	a	49
drumuri	de	interes	local	din	Oraşul	Pucioasa..	Se	vor	executa	următoarele	lucrări:	-
Curăţarea	terenului	de	frunze,	crengi	şi	alte	obiecte	ce	ar	putea	reprezenta	un	impediment
în	calea	bunei	desfăşurări	a	lucrărilor;	-	Nivelarea	şi	compactarea	patului	drumului,	după
realizarea	excavaţiei	pentru	atingerea	cotei	proiectate	a	sistemului	rutier;	-	Desfacerea
structurii	rutiere	existente	şi	spargerea	betoanelor	acolo	unde	este	cazul,	pentru
pregatirea	aşternerii	straturilor	de	fundaţie	şi	a	straturilor	asfaltice	astfel	încat	nivelul	liniei
roşii	a	fiecarui	drum	în	parte,	la	finalul	proiectului,	să	se	situeaze	la	nivelul	proprietătâţilor;	-
Realizarea	unei	structuri	rutiere	cu	3	straturi	asfaltice	pe	strada	Crinului	din	cauza	tranzitării
acesteia	de	trafic	foarte	greu;	-	Dimensionarea	unei	structuri	rutiere	care	să	răspundă	atât
încărcărilor	din	traficul	actual	şi	de	perspectivă,	cât	şi	exigentelor	impuse	de	reglementările
aflate	în	vigoare	cu	privire	la	verificarea	acţiunii	îngheţ-dezgheţului;	-	Realizarea	unor	pante
transversale	şi	longitudinale	pentru	drumurile	studiate,	astfel	încat	apa	pluvială	să	fie
evacuate	rapid	de	pe	suprafaţa	carosabilă	către	dispozitivele	de	colectare	şi	evacuare
proiectate;	-	Amenajarea	dispozitivelor	de	colectare	şi	evacuare	a	apelor	pluviale	prin
realizarea	de	rigole	carosabile	prefabricate	din	beton,	rigole	de	acostament	şi	şanţuri	de
pământ,	care	să	satisfacă	pe	cat	posibil,	având	în	vedere	contextul	defavorabil	reprezentat
de	faptul	că	în	oraşul	Pucioasa	nu	există	canalizare	pluvială,	evacuarea	aproape	în
intregime	a	apelor,	atât	de	pe	suprafaţa	carosabilă,	cât	şi	de	pe	versanţii	adiacenţi
drumului,	acolo	unde	este	cazul;	-	Amenajarea	acceselor	laterale	a	drumurilor	şi/sau	a
drumurilor	laterale	ce	intersectează	drumurile	studiate,	dar	nu	mai	departe	de	limita	de
proprietate,	prin	realizarea	unei	îmbracăminţi	rutiere	identice	cu	cea	dimensionată	în	cadrul
proiectului;	-	Amenajarea	trotuarelor	pentru	desfăşurarea	circulaţiei	pietonale	în	deplină
siguranţă	şi	confort	pe	strada	Crinului;	-	Montarea	bordurilor	carosabile	pe	drumurile	publice
unde	acestea	au	fost	prevăzute;	-	Aducerea	la	cotă	a	căminelor	de	vizitare	şi	a	răsuflătorilor
de	gaze,	după	executarea	straturilor	rutiere;	-	Amenajarea	zidurilor	de	sprijin	acolo	unde	a
fost	cazul;	-	Realizarea	semnalizării	orizontale	şi	verticale	pentru	ca	circulaţia	rutieră	şi
pietonală	să	se	desfăşoare	în	condiţii	de	deplină	siguranţă	şi	confort.	Număr	zile	până	la
care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor:	7	zile.
Autoritatea	contractantă	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor	solicitărilor	de
clarificare/informaţiilor	suplimentare,	adresate	de	către	operatorii	economici	până	la
termenul-limită	prevăzut	în	anunţul	de	participare,	cel	târziu	în	a	4-a	zi	înainte	de	termenul
limită	pentru	depunerea	ofertelor	stabilit	în	anunţul	de	participare.	Orice	solicitare	de
clarificări	trebuie	transmisă	prin	intermediul	SEAP.


