
I.D.:	56781018

Reabilitare	energetică	şi	lucrări	conexe	pentru	Centru	DGASPC-
VN-	sat	Petreşti,	com.	Vînători

Data
publicarii

10.05.21 Coduri	CPV 45000000-7

Pretul
estimativ:

12.664.173,47	RON	-	12.664.173,47	RON 	 	

Descriere: Contractul	ce	va	fi	atribuit	prin	prezenta	procedura	de	achiziţie	publică	constă	în	reabilitare
energetică	şi	lucrări	conexe	centru	DGASPC	–	VN	–	sat	Petresti,	com.	Vînatori.	De	asemenea,
prin	raportare	la	prevederile	H.G.	nr.	766/1997,	clădirea	ce	face	obiectul	prezentei	proceduri
este	încadrată	în	categoria	"C"	de	importanţă.	Pentru	realizarea	acestui	obiectiv,	ofertantul
declarat	câştigător	al	procedurii	de	atribuire	va	realiza	următoarele	categorii	de	activităţi:	1.
Proiectarea	lucrărilor	de	reabilitare	la	obiectivul	anterior	menţionat	cuprinzând:	întocmirea
Proiectului	pentru	autorizarea	executării	lucrărilor	de	construire	-	P.A.C.,	Proiectului	pentru
autorizarea	lucrărilor	de	desfiinţare	-	P.A.D.(daca	este	cazul),	Proiectuluiu	de	organizare	a
execuţiei	lucrărilor	-	P.O.E.	şi	a	Proiectului	tehnic	de	execuţie	-	P.T.E.,	2.	Asigurarea
asistenţei	tehnice	de	specialitate	din	partea	proiectantului	pentru	lucrările	ce	fac	obiectul
procedurii	de	atribuire.	3.	Executarea	lucrărilor	de	reabilitare	şi	alucrărilor	conexe	la	imobilul
mentionat,	constând	în	Lucrari	de	reabilitare	termica	a	anvelopei,	Lucrari	de	reabilitare
termica	a	sistemului	de	încalzire/a	sistemului	de	furnizare	a	apei	calde	de	consum,	Lucrarile
de	reabilitare/	modernizare	a	instalaţiei	de	iluminat	în	cladiri.Valoarea	totala	estimata	este
12.664.173,47	lei	fără	T.V.A.,	din	care:-	valoare	estimata	pentru	executie	lucrari	si
organizare	de	santier:	12.514.016,80	lei	fara	TVA,	din	care	organizarea	de	santier	este	in
valoare	de	53.444,36	lei	fara	TVA-	valoare	estimata	pentru	servicii	de	proiectare	şi
documentatii	tehnice	necesare	in	vederea	obtinerii	avizelor/acordurilor/autorizatiilor:
103.085,00	lei	fara	TVA-	valoare	estimata	pentru	servicii	de	asistenta	tehnica	din	partea
proiectantului:	47.071,67	lei	fara	TVA.	Durata	contractului	este	de	27	de	luni,	din	care:-	24
luni	durata	de	execuţie	a	lucrărilor;-	3	luni	-	Elaborare:	Proiect	pentru	autorizarea	executării
lucrărilor	de	construire-P.A.C.,	Proiect	pentru	autorizarea	lucrărilor	de	desfiinţare	–	P.A.D.
(daca	este	cazul),	Proiect	de	organizare	a	execuţiei	lucrărilor-P.O.E.,	Elaborare	Proiect
tehnic	de	executie-PTE-	toată	durata	de	execuţie	a	lucrărilor,	pana	la	recepţia	la
terminare/finala	a	lucrărilor	-	Asistenţă	tehnică	de	specialitate	din	partea	proiectantului


