
SUSPENDATA - Executie lucrari la obiectivul de investitii: Renovare energetică Liceul de coregrafie și Arta Dramatica Octavian Stroia, Clădirea C2, str. Calea Turzii nr.2

I.D.: 93644334

Documente participare:

- Clarificare_Oficiu_Automata_CN1063171.pdf
- FisaDate_DF1199874.pdf
- 991382_CS_executie_lucrari_O_Stroia.pdf
- DNSH -anexa la caietul de sarcini.pdf
- formulare.doc
- model contract executie lucrari.doc
- O_Stroia_Achizitie_Executie_lucrari.part1.rar
- O_Stroia_Achizitie_Executie_lucrari.part2.rar
- DUAE_CERERE_255384.xml

Data publicarii	23.02.24	Coduri CPV	45453100-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	23.02.24	Pretul estimativ:	7.274.802,07 RON - 7.274.802,07 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Executie lucrari la obiectivul de investitii: Renovare energetică Liceul de coregrafie și Arta Dramatica Octavian Stroia, Clădirea C2, str. Calea Turzii nr.2 . Clarificarile vor fi solicitate cu cel mult 20 de zile anterior datei limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul consolidat se va publica in ziua 11 anterior datei limita de depunere oferte. Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este 123.153,04 lei fara TVA si nu este inclusa in valoarea estimata a procedurii.
