
I.D.:	48037040

“Reabilitare	pasaj	pe	str.	Mărăşeşti	(DN	2D	Km	2+223)	peste
magistrala	CF	500	Buzău-Mărăşeşti	in	mun.	Focşani"--	Servicii
de	proiectare	faza	PT	(	PT+CS+DDE)	Proiect	pentru	autorizarea
lucrarilor	de	constructii	(	PAC	),	asistenta	tehnică	din	partea
proiectantului	actualizare	proiect	tehnic	postexecutie	(	As.
Build)	si	executie	de	lucrari	constructii	montaj

Documente	participare:
caiet	sarcini	pasaj.pdf
clauze	contractuale	pasaj.pdf
DALI	PASAJ.pdf
Epson764.pdf
expertiza	pasaj.pdf
Formular	de	oferta.docx
FORMULARE	.docx
piese	desenate	pasaj.pdf
studiu	topo	pasaj.pdf
verificare	tehnica	pasaj_.pdf
FisaDate_DF1087646.pdf
DUAE_CERERE_73204.xml

Data
publicarii

25.06.20 Coduri	CPV 45221119-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

13.07.20 Pretul	estimativ: 5.070.980,35	RON	-	5.070.980,35	RON

Descriere: Denumirea	achizitiei	:	“Reabilitare	pasaj	pe	str.	Mărăşeşti	(DN	2D	Km	2+223)	peste
magistrala	CF	500	Buzău-Mărăşeşti	in	mun.	Focşani"--	Servicii	de	proiectare	faza	PT	(
PT+CS+DDE)	Proiect	pentru	autorizarea	lucrarilor	de	constructii	(	PAC	),	asistenta	tehnică
din	partea	proiectantului	actualizare	proiect	tehnic	postexecutie	(	As.	Build)	si	executie	de
lucrari	Estimare	costuri	proiectare,	asistenta	tehnica	proiectant	si	executie	lucrari	pentru
realizarea	obiectivului	de	investitii:	“Reabilitare	pasaj	pe	str.	Mărăşeşti	(DN	2D	Km	2+223)
peste	magistrala	CF	500	Buzău-Mărăşeşti	in	mun.	Focşani",	jud.	Vrancea	1.Estimat	prestari
servicii	proiectare:	P.T.+D.D.E.	+C.S.	=	99.500	lei;	2.Estimat	prestari	servicii	asistenta
tehnica	proiectant	=	14.508,21	lei;	3.Estimat	executie	lucrari	C+M	inclusiv	Organizare	de
santier=	4.956.972,14	lei	Total	general	exclusiv	T.V.A.	=5.070.980,35	lei	Activităţile
principale	ale	contractului:	-prestare	servicii	de	intocmire	Proiect	tehnic	de	executie,	Detalii
de	executie,	Caiete	de	sarcini,	proiect	pentru	autorizarea	executării	lucrărilor	(Pth;	DDE;	C.S.
,PAC)	-prestare	servicii	de	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului;	-executie	lucrari.
Cerinte	de	proiectare	si	de	executie:	conform	Caiet	de	sarcini.	Numarul	de	zile	pana	la	care
ofertantii	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor:	9	Autoritatea
contractanta	va	raspunde	la	solicitarile	de	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor	cu	6	zile.


