

Executia lucrarilor prevazute in cadrul proiectului: "Amenajare Rau Secu Zona Amonte DN17 in localitatea Prundu Birgaului".

I.D.: 48354963

Documente participare:

- 8. Model contract lucrari Formular nr. 6-semnat.docx
- Liste de cantitati-semnat.pdf
- 2. Instructiuni pentru ofertanti-semnat.pdf
- FisaDate_DF1089824.pdf
- 3. Formulare-semnat.pdf
- 6. Caiet de sarcini-semnat.pdf
- 7. Partea scrisa-semnat.pdf
- 8. Parte desenata-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_74725.xml

Data publicarii	24.07.20	Coduri CPV	45246000-3
Termenul limita pentru depunere:	18.08.20	Pretul estimativ:	896.963,33 RON - 896.963,33 RON

Descriere: Contractul presupune Executia lucrarilor prevazute in cadrul proiectului: "Amenajare Rau Secu Zona Amonte DN17 in localitatea Prundu Birgaului", finanțat prin PNDR 2014-2020. Număr de referință: 4347410/2020/1. Astfel se dorește amonajarea albiei si a malurilor raului Secu, in amonte de DN17. Aceasta presupune realizarea unei placi de beton armat pe sol, in albia raului , a unui zid de sprijin din beton armat, fakeza din beton armat si trepte din beton armat, - curatarea si amenajarea albiei raului in vederea obtinerii unui aspect vizual placut si in vederea realizarii lucrarilor de intretinere intr-un mod mai usor in sezoanele ploioase; - amenajarea unor ziduri de sprijin in vederea protejarii malului drept al raului cand nivelul apei atinge cote mari; - amenajarea falezei pe malul stang al apei prin largirea albiei raului si realizarea unor trepte de acces pietonal la faleza. Durata contractului este de 6 luni si perioada de notificare a defectelor de 36 luni. Valoarea estimată a contractului de lucrari este de (numai în cifre): 896.963,33 lei fara TVA , din care: - Valoare eligibila 278.149,79 lei fara TVA, - Valoare neeligibila 618.813,54 lei fara TVA. Valoare contractului se constituie din urmatoarele componente: - cap. 4.1 constructii si instalatii - 851.801,21 lei fara TVA, din care: 278.149,79 lei, valoare eligibila si 573.651,42, valoare neeligibila; - cap 4.5 Dotari - 41.000,00 lei fara TVA - valoare neeligibila. - cap. 5.1.1 - lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier: 4.162,12 lei fara TVA - valoare eligibila. TOTAL = 896.963,33 lei TVA Suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general) este 25.807,81 lei- cap. 5.3. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.